



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-142/2015-12/5
Датум: 29. јануар 2016. године
Београд

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Београд, ул. Немањина бр. 22-26

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- неподвижни радови на санацији и адаптацији
зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду -
редни број 1/2016

1. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Министарство правде, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs
2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.
3. **Природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, назив и ознака из општег речника набавке:** Неподвижни радови на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.
4. **Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:** Код наручиоца заведен под бројем: 404-02-61/2015-12/59 од 28. јула 2015. године, код извођача радова заведен под бројем: 03-5480/15 од 3. августа 2015. године.
5. **Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:** На основу члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, између осталог, у случају додатних радова који нису

били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца. По спроведеном отвореном поступку јавне набавке, Министарство правде и W.D. Concord West d.o.o. Beograd су дана 3. августа 2015. године закључили Уговор о извођењу радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду. Уговорена цена износи 54.345.713,50 динара без обрачунатог ПДВ. Радови које се овде наводе као додатни (непредвиђени) су се јавили услед немогућности пројектанта да сагледа наведене радове, јер је објекат у току израде техничке документације био у поседу Војске Србије и у функцији, тако да се нису могли рушити поједини зидови, таванице и сл. да би се евентуално сагледали сви скривени радови. Након отпочињања радова и "огољавања" појединих позиција, уочени су радови који су били неопходни да буду изведени а који нису били обухваћени првобитним предмером (рушење појединих нестабилних елемената, израда појединих конструктивних елемената, израда појединих нових зидова и сл.). Такође постоји и група радова где пројектант није могао да пружи прецизну процену о квалитету и употребљивости постојећих материјала и инсталација, те да се у току извођења радова дошло до закључка да њихово задржавање на постојећем нивоу не би било прихватљиво за правосудни орган који треба да почне са радом у том простору (постојеће облоге степеништа и подова, дотрајала врата и прозори без могућности поправке, и сл.). Имајући у виду да Апелациони прекршајни суд тренутно своју делатност обавља у објекту који је уступљен Министарству одбране у ул. Тимочка бр. 15, а кога морају у најкраћем року да испразне, било би најцелисходније да ангажовани извођач, поред уговорених радова, изведе и непредвиђене радове, како би објекат што хитније био завршен и стављен у функцију. Због свега наведеног, извођење непредвиђених радова је неопходно ради довођења објекта у пуно функционално стање у складу са потребама будућег корисника - Апелационог прекршајног суда у Београду. Непредвиђени радови су такве природе да се не могу у техничком смислу одвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде: W.D. Concord West d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бр. 152ђ.

Handwritten signature
МИНИСТАР
Никола Селаковић
Handwritten signature

