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                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД


К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РАДОВИ НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИОМ ПАРКИНГА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ

ЈАВНА НАБАВКА

редни број ЈНОП  5/2018

Београд, октобар 2018. године

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

	Назив наручиоца
	Окружни затвор у Београду

	Седиште и адреса наручиоца
	Бачванска 14, 11000 Београд

	Овлашћено лице
	Звонко Груловић, Управник

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	Звонко Груловић, Управник

	Лице за контакт
	Небојша Смиљанић

Оливера Мијаиловић Јојић
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	8423

	Назив банке
	Управа за трезор

	Број рачуна
	840-1620-21




               Место и датум,                               Окружни затвор у Београду  као Наручилац      Београд, октобар 2018. године


На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/2015 и 68/2015),  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника обавезним  елементима конкурсне  документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број ЈНОП 5/2018, број  404-     /18-04 од            2018.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку брoj 404- /18-04 од        .2018. године, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу: 
	Назив наручиоца
	Окружни затвор у Београду 

	Адреса                                              


	                 Бачванска бр.14, Београд

	Интернет страница                        


	http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php

	Радно време                                     
	                        понедељак - петак 
                  од 07.30 до 15.30 часова 




2) Врста поступка јавне набавке  
Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3) Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  редни  број ЈНОП 5/2018 су радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови
4) Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партије.  

5) Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  15  дана од дана отварања понуда. 

7) Контакт 
Лицa за контакт: Небојша Смиљанић и Оливера Мијаиловић Јојић, комисија за јавну набавку; e-mail адреса:bgzatvor@uiks.gov.rs 

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 час

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1)Предмет јавне набавке 

Предмет ове набавке су радови   –  радови на  оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у Окружном затвору у  Београду, општи речник набавки, општи речник набавки -45000000- Грађевински радови

Процењена вредност радова 21.266.666,00 без ПДВ-а.

2) Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партије.  

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

За јавну набавку радова/ радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у Окружном затвору у  Београду,  редни број ЈНОП 5/2018
1. Врста радова 

Грађевински радови

2. Количина радова

Врста и количина радова приказана је кроз предмер и предрачун радова у овом одељку.

3. Предмер и предрачун  

Предмер и предрачун радова се налази од стране 46 конкурсне документације; конкурсна документација укупно страна 132   стране.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  

У складу са одредбама докумената из тачке 4. и 5. овог поглавља конкурсне документације.  

5. Период извођења радова 

180 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника, осим у случајевима утврђеним уговором. 

6. Место извршења радова  

Бачванска 14, Београд

7. Предност за домаће понуђаче и добра  

У  складу  са  чланом  86. став  1. Закона  о јавним  набавкама  у  ситуацији  када  постоје  понуде  понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора избрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75.  ст. 1. тач. 1) Закона); 

2)  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. ст. 1. тач.  4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  житвотне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона). 

1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1.2.1 Пословни капацитет и технички капацитет- 

             Пословни капацитет

а) да је у претходне три обрачунске године (2017, 2016, 2015.години) закључио уговоре и извео радове на основу закључених уговора на основу изведених грађевинских, грађевинско занатских радова на изградњи, санацији/адаптацији објеката (стамбено пословни, пословни, стамбени, објекти казнено – поправних установа и други јавни објекти) у износу од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ од чега два објекта најмање од по 22.000,000,00 динара без ПДВ; (оверене окончане ситуације које се прилажу, морају бити из захтеваног периода (2017, 2016, 2015.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа);

б) да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

 Потребно је да понуђач  поседује:      

А) Поседује лиценцу за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (упис привредног друштва у одоварајући регистар за грађење објеката из члана 133.став 2 тачка 5 Закона о планирању и изградњи) 

Технички капацитет

      а) да поседује камион преко 5 т носивости,  минимум 1 возило (сопствено, закуп.);

      б) поседује  радионицу (сопствену, закуп..)

1.2.2. Да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

ISO 9001:2008 систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2005 систем управљања заштитом животне средине

ISO OH SAS 18001:2008 систем управљања радом и безбедношћу на раду  за извођење свих врста грађевинских и грађевинско занатских радова, који се односи на целу организацију.

Важност сертификације: потребно је да сертификат важи за све време ивзођења радова

Д) Поседује лиценцу за изградњу објеката за које грађевинску дозволку издаје министарство надлежно за послове грађевинарства 

1.2.3.Кадровски капацитет-

           а) У погледу кадровског капацитета потребно је да  понуђач  има: 

· минимум 4 инжењера- радника са ВСС техничке струке, или 2 инжењера ВСС и 2 инжењера ВШС одговарајућих и тражених лиценци; 
· потребно је да извођач има лице са лиценцом за пројектовање и извођење система детекције и дојаве пожара. 
· Поред претходно наведене потребне су следеће лиценце:
            а.1.   лиценца 400 или (401/410/411)

            а.2.   лиценца 414 

            а.3.   лиценца 430 или ( 830)

            а.4.   лиценца 450 или ( 850)

· У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману ангажованих радника (фотокопију/ уговор за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца).

· минимум 10 (десет) ВКВ или КВ радника  захтевани кадровски капацитет у погледу ВКВ и КВ радника односи се на све запослене, занатлије/тесаре, зидаре, армираче, бетонирце, изолатере, керамичаре, молере, монтере централног грејања, монтере вентилације и климатизације, електричаре/електромонтере, водоинсталатере и браваре и остало техничко особље. У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца) 

· минимум  1  радника (ССС)  возачко особље, ангажованих по било ком основу (запослени, ангажовани уговор о делу ...) 

· минимум 15 (петнаест) НКВ радника.


1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач  мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 400.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла или повраћај аванса. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса.

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив, без права приговора, гаранције за повраћај аванса у висини аванса и са роком важности до 01.02.2019.године.
ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.12.2019.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.07.2021.године. 

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје даном предаје окончане ситуације на плаћање.

У СЛУЧАЈУ ПРОДУЖЕЊА РОКОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПРЕДМЕТНОМ УГОВОРУ НЕОПХОДНО ЈЕ ЗА РОК ПРОДУЖЕЊА, ПРОДУЖИТИ  ВАЖНОСТ СВИХ ГАРАНЦИЈА.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке износи 180 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА

1)  Испуњеност  обавезних услова  за  учешће  у  поступку  предметне јавне  набавке, наведених  у одељку  1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) овог поглавља  - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) овог поглавља  -  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности  редовног  кривичног  одељења  Вишег  суда)  на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита,  кривично  дело  преваре.  Уколико  уверење  основног  суда  не  обухвата  податке  из  казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења  Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем   подручју    се  налази    седиште    домаћег   правног    лица,   односно    седиште представништва  или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице није  осуђивано  за  кривична  дела  против  привреде  и  кривично  дело  примања  мита;   

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани  криминал  Вишег суда у  Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано  за неко од кривичних дела као  члан  организоване  криминалне  групе;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења или   према   месту   пребивалишта   законског   заступника).   Уколико   понуђач   има   више законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих;  Предузетници и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку  1. тачка 1.1. подтачка 3) овог поглавља  -  Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе  по  основу   изворних   локалних   јавних   прихода   или   Потврду   Агенције   за  приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 1.4. Услов  из  члана  75.  став  2.  Закона,  наведен  у  одељку  1.  тачка  1.1.  подтачка  5)  овог  поглавља  - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X).  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се:

За упис у регистар за грађење објеката , односно извођење радова из члана 133 став 2 Закона о планирању и изградњи Доказ: Фотокопија решења 

За пословни и технички капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно је доставити:

Пословни капацитет ДОКАЗ:Извештај о бонитету – који издаје Агенција за привредне регистре, и који мора да садржи: сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2017,2016,2015. годину) показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне три године остварио пословни приход  у минималном износу од 60.000.000 без ПДВ).Потребно је доставити и  оверене окончане ситуације које морају бити из захтеваног периода (2017, 2016,2015.године), док уговори могу бити раније закључени ради доказивања наведеног износа;

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:биланс успеха, порески биланс, и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2017, 2016, 2015.)

-Потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном –текућем рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на текућем пословном рачуну  за претходне три обрачунске године.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима потребно је да понуђач САМОСТАЛНО испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ. ДОКАЗ  да понуђач у протеклих 36 месеци није био у блокади-Потврду о броју дана неликвидности коју издаје НБС.

Технички капацитет ДОКАЗ:
Фотокопије извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2017.године уз маркирање /уочљиво обележавање/подвлачење, опреме тражене конкурсном документацијом;

За камион: читач и фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања важећих на дан отварања понуда. 

За радионицу: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму понуђача;

  Кадровски капацитет ДОКАЗ:

Потребно је доставити доказ примерен облику радног ангажовања радника са којим се доказује кадровски капацитет. (У складу са Законом о раду) За запослене у радном односу, потребно је доставити последњи извод из електронске базе података Пореске управе Р Србије о плаћеним порезима и доприносима за наведене запослене из месеца који претходи месецу објављивања јавног позива-потребно је доставити извод за месец септембар 2018.године  и  фотокопије личних лиценци за инжењере
У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора.....).
Потребно је такође доставити и за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет извод из централног регистра Образац МА образац или фотокопију обрасца МА уколико се пријаве код понуђача не врше преко централног регистра запослених (електронски) а за запослене ван радног односа неки од доказа примерених ангажману радника:Уговор. 
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  понуђач  је  дужан  да  за  сваког  члана  групе  достави  доказе  да  испуњава  услове  из  члана  75.  Закона  став  1.  тач.  1)  до  4),  који  су  наведени  у  тач.  1)  подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка. 
Додатни услов из члана 76. Закона, који је наведен  у одељку 1.  тач. 1.2. подтач. 1)  2.1. овог  поглавља, група понуђача испуњава заједно, достављањем доказа који је наведен у тачки 2)  подтач. 2.1. овог одељка. 
3)  Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може доставити у  виду  неоверених копија,  а  наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача чија је понуда на  основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као  најповољнија  да  достави  на  увид  оригинал или оверену копију  свих или појединих доказа о испуњености услова, наведених у тач.  1) до 2) овог одељка, у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,  наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

4) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да  достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне ргистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да  приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.  тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 овог одељка. 

5)   Наручилац   неће   одбити   понуду   као   неприхватљиву,   уколико   не   садржи   доказ   одређен  конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци  који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

6) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо  доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом  те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима  понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те државе. 

Ако  понуђач  није  могао  да  прибави  тражена  документа  у  року  за  подношење  понуде,  због  тога  што  она  до  тренутка  подношења  понуде  нису  могла  бити  издата  по  прописима  државе  у  којој  понуђач  има  седиште  и  уколико  уз  понуду  приложи  одговарајући  доказ  за  то,  наручилац  ће  дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења одлуке, односно закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на   прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у окружном затвору Београду, редни број ЈНОП 5/2018“. 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  критеријума  „НАЈНИЖА ЦЕНА“. 

Резервни критеријум: у случају понуђача са ИСТОМ ЦЕНОМ, предност ће се дати понуђачу са ниже понуђеном ценом У ДЕЛУ ПРЕДМЕРА КОЈИ СЕ ТИЧЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1.2 ОГРАДА; у случају исте вредности понуде са овим резервним критеријумом предност ће се дати извођачу са већим бројем закључених уговора у протекле три године.Као доказ ће се прилагати изјава под материјалном и кривичном одговорношћу о затраженој чињеници а на захтев наручиоца.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отврања понуда. Иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки  

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку радова радови на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у окружном затвору Београду, редни број ЈНОП 5/2018
    1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

2.1. начин подношења понуде:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена:Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим РАДОВА по понуди 
	ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Изводи се адаптација радова према предмеру и предрачуну који чини техничку спецификацију и неодвојиви је део документације. Због обимности техничке документације иста се налази на страни од 46 и даље, а обилазак локације према упутствима из ове конкурсне документације

На основу објављеног позива Окружног затвора у Београду за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова / РАДОВИ НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИОМ ПАРКИНГА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, редни број ЈНОП 5/2018, а  на  основу приказане спецификације радова приказане према предмеру и предрачуну су саставни  део  конкурсне  документације  достављамо следећу:  
П О Н У Д У
 (заокружити)

а) Самостално

б) Заједничка понуда

ц) Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда:

 Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                                

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________ 

____________________________________________________(бројчано и словима)

АВАНС 50% ОД УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОСЛА.                                                                 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

ГАРАНТНИ РОК на изведене радове: 2 ГОДИНЕ

ГАРАНТНИ РОК за испоручену припадајућу ОПРЕМУ:Према гарантном року произвођача опреме.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 180 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

По изведеним радовима се обавезујемо да ћемо за наведену цену доставити и пројекат изведеног објекта у случају одступања извођења радова од пројекта.

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ПДВ ПАДА НА ТЕРЕТ ИНВЕСТИТОРА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ.

Место и датум,





         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2018. год.                
     _______________________

                          



           (потпис и печат овлашћеног лица

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни  подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
БРОЈ ПОНУДЕ ____________________ 

	НАЗИВ ПОНУЂАЧА
	

	Адреса:
	

	Број телефона / факса:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


На основу позива за подношење понуде за преметну набавку за радове наведене у техничкој спецификацији од стране 46 документације и даље, подносимо понуду број _______ од ______________ године.
Адаптација блока- Архитектонски радови, противпожарна заштита, инсталације водовода и канализације, конструкција, термотехничке инсталације, електроенергетеке иснталације, телекомуникационе и сигналне инсталације према предмеру и предрачуну од стране 46 и даље.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА РАДОВА,  КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА 


Којом потврђујемо да ће наведени одговорни руководиоци радова бити расположиви у период извршења уговора

	Бр.
	Врста радова
	Име и презиме одговорног извођача радова и стручна спрема
	Број лиценце
	Стаж год.

	1.
	Одговорни Руководилац радова
	
	
	

	2.
	Руководилац грађевинских и занатских радова
	
	
	

	3.
	Руководилац електро радова
	
	
	

	4.
	Руководилац ВИ К
	
	
	

	5.
	Руководилац радова термотехничких  инсталација
	
	
	

	6.
	Руководилац радова детекције и дојаве пожара
	
	
	


Место и датум,





         Понуђач,

_______________, ___. ___. 2018. год.                
     _______________________


                          



           (потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Изјава понуђача о одговорним руководиоцима радова који ће Решењем бити именовани за извршење уговора: минимум 4 (четири) лица наведених лиценци (по једно одговорно лице за сваку фазу Г, М, ВИК, Е, ЗОП и једно именовано одговорно лице за цео објекат које може бити једно од наведених лица из појединачних фаза.
Потребно је да Извођач има лиценцом за пројектовање и извођење система за детекцију и дојаву пожара. )

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић, управник (У даљем тексту: Купац)

и

___________________________из _____________________ул.___________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________________, остали чланови групе понуђача:___________________из _____________________ул.__________________

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа ______________________________,(У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана __________ 2018.године, закључују 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

· Инвеститор је спровео поступак јавне број ЈНОП 5/2018, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404-   /18-04 од            .2018.године, за потребе избора најповољнијег понуђача – извођача радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптациом паркинга у Окружном затвору београду

· Извођач радова доставио је понуду ____________________ дана _________-__________.године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда Извођача радова у потпуности одговара постављеним условима инвеститора и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора; 

Инвеститор је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404-    /18-04 од _________-.године, изабрао Извођача радова као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку предметних радова у Окружном затвору у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

          Овим уговором инвеститор поверава Извођачу радова радове НА ОГРАДНОМ ЗИДУ ОБЈЕКТА СА ИЗГРАДЊОМ НОВЕ ПРИЈАВНИЦЕ И АДАПТАЦИОМ ПАРКИНГА У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАДУ, у улици Бачванска 14, у свему према прихваћеној понуди Извођача радова у поступку јавне набавке  број  5/2018  и прихваћене понуде Извођача радова број 404-    /18-04 од __.__.2018. године, што представља саставни део овог уговора.
           Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања нејасноћа и спорних ситуација имају следеће значење:

         -Инвеститор- значи уговорну страну која ангажује извођача ради адаптације притворског блока у Окружном затвору у Београд;

         -Извођач-значи уговорну страну коју је инвеститор изабрао у отвореном поступку јавне набавке;

         -Надзорни орган – значи дипломираног грађевиснког инжењера (или више њих) кога инвеститор изабере и именује ради вршења стручног надзора над извођењем предметних радова;

          -Радови-значе све радове предвиђене пројектом, привремене и повремене радове, обухваћене или неообухваћене инвестиционо - техничком докумнетацијом, који су неопходни употребу и функционалност предмета санације.

          -Накнадни радови-значе радове који нису обухваћени основним уговором, које извођач обавља на основу посебног писаног налога инвеститора, са писмено утврђеним количинама и ценама;

          -Вишкови радова- количине изведених радова који прелазе уговорене количине радова;

          -Непредвиђени радови –радови који овим уговором нису обухваћени и предвиђени а морају се извести.

          -Динамички план -значи термински план извођења радова према фазама са количинама битних ресурса и финансија у току времена изградње;

         -Трошкови- значе не само директне, већ и режијске трошкове на самом градилишту и ван њега;

          -Градилиште- земљиште, зграда или друго место на ком се изводе радови.

УСЛОВИ:

Члан 2.


Радове који су предмет овог уговора Извођач  је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима, одобреној инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, општеусвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, упутствима надзорног органа Инвеститора, техничким и другим упутствима Инвеститора и према одредбама овог уговора.

Члан 3.

Извођач радова је између осталих уговорених обавеза као и обавеза које има по самом закону и подзаконским актима, у оквиру уговорене цене обавезује да:

       - да даном отварања грађевинског дневника, Инвеститору предајом на писарницу Окружног затвора у Београду,  достави Динамички план извођења радова, решење о именовању одговорног (одговорних) руководиоца радова, списак ангажованих радника са личним подацима и списак ангажованих возила са регистарским ознакама. 

       - Писаним путем обавештава инвеститора у случају остварене комуникације са другим надлежним службама и  органима (локалним или републичким), ради спровођења мера, сагласности и одобрења у вези са извршењем посла који је уговорен.

       -обезбеди уочљиву идентификацију ангажованих радника (флуросцентни прслуци уз ИД картице); 

       -свакодневно води грађевински дневник што може бити предмет контроле Инвеститора у сваком тренутку трајања уговора; 

       - у случају уочавања потребе или  околности које не зависе од воље Извођача,а има утицаја на достављени Динамички план и уговорену цену, потребно је да истог дана а најскасније првог наредног дана достави писано обавештење о истом, предајом на писарници Окружног затвора у Београду, од ког датума ће се примењивати рокови за одлуку (одговор)  од стране Инвеститора.

- да набави и испоручи материјале, инвентар и сву опрему неопходну за извршење радова;

- да обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему и испитивање инсталација на начин на који је понуђен и усвојен у понуди;

-   да прописно изради, води и чува сву документацију која му је неопходна за извршење уговореног посла;

 -  да отклони све недостатке регистроване у записницима за технички преглед и комисије за примопредају објекта у датим роковима;

-  да отклони све штете проузорковане током извођења радова инвеститору;

 - да примени све законом прописане мере из области безбедности и здравља на раду за сва од стране Извођача радова ангажована лица, у циљу извршења уговорених радова:

-по завршетку радова достави Инвеститору пројекат изведеног објекта уколико се при извођењу одступило од пројекта из оправданих разлога и по претходној сагласности инвеститора

-уз испостављање окончане ситуације достави име презиме и телефон овлашћене контакт особе/представника, за потребе комуникације са Инвеститором током трајања гарантног рока.

Извођач радова је у обавези да предузме и све друге активности предвиђене Законом  о планирању и изградњи и другим подзаконским актима у циљу испуњења уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да радове заврши у року од 180 (стоосмадесет) календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

Уговорени рок за извођење радова је фиксан и представља битен елеменат овог уговора.

У случају неоправданог прекорачења рока из става 1.овог уговора од стране извођача, Инвеститор има право једностраног раскида и право на накнаду штете.
Члан 5.

Рок предвиђен за завршетак радова се може продужити (мењати) у случају ванредних догађаја које се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и које уговорне стране нису могле избећи и не могу бити приписане вољи Инвеститора или Извођача.

Осим објективних разлога, могућ је продужетак рока због разлога који су субјективне природе и стоје на страни Инвеститора.

У смислу претходног става, разлози могу бити обустављање радова од стране инвеститора због специфичности делатности којим се бави, или потпадају у ред безбедносних разлога.

Извођач радова има право на продужетак рока за онолико дана колико су трајале околности које су изазвале прекид радова.

Сваки прекид из разлога предвиђеним претходним ставовима овог члана мора бити евидентиран у грађевинском дневнику.

ЦЕНА:

Члан 6.


Укупно уговорена цена радова са свим трошковима за извођење предметних радова из члана 1. овог уговора износи ________________________динара (_________________________________) без пдв-а.

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из члана 5. овог уговора изврши на следећи начин:

Уплатом аванса у износу од  50% уговорене вредности радова, што износи- __________________(________________) и то у року од најмање 10 (десет) а највише 15 (петнаест)  дана од дана испостављања авансног рачуна, у седишту инвеститора а након што инвеститору од стране извођача буду предата средства финансијског обезбеђења из члана 8. овог уговора.

Преостали износ (укупан износ уз одбитак аванса) Инвеститор ће платити  безготовински, путем четири привремене и једне окончане ситуације, у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема оверених привремених и окончане ситуације у седишту Инвеститора, а на текући рачун Извођача радова.

Рок за испостављање прве »привремене ситуације« је 30 календарских дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања прве привремене ситуације. 

Рок за испостављање друге »привремене ситуације« је 60 календарских дана од дана  отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања друге привремене ситуације. 

Рок за испостављање треће »привремене ситуације« је 90 календарских дана од дана  отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање привремене ситуације из претходног става овог члана износи 15 дана од дана испостављања треће привремене ситуације. 

Рок за испостављање четврте  ситуације износи 120 (стодвадесет) дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за испостављање окончане ситуације износи 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања грађевинског дневника.

Рок за плаћање укупно уговорене вредности радова по одбитку аванса, прве, друге, треће и четврте привремене ситуације је 15 (петнаест) календарских дана од дана  пријема  оверене окончане ситуације у седишту Инвеститора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.


Извођач радова  је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за за повраћај аванса, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора у висини уговореног аванса у висини од 50% уговорене цене и са роком важности до 01.12.2018.године.


Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора а најкасније у тренутку закључења уговора дужан је предати инвеститору.


Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важности до 01.12.2019.године.


Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом пре потписивања уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана потписивања под раскидним условом. У случају раскида уговора услед недостављања захтеваног средства обзбеђења, Инвеститор има право на правичну накнаду штете.


Извођач радова је дужан доставити оргиналну банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора,  у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.07.2021.године.


Извођач радова је дужан доставити захтевано средство обезбеђења наведено претходним ставом, у моменту предаје окончане ситуације. Инвеститор има право да не изврши уплату рачуна по основу окончане ситуације до тренутка пријема ове гаранције.

Члан 9.


Извођач радова је дужан да чува као пословну тајну све податке и информације које му Инвеститор стави на располагање или до којих дође на други начин, а у вези са са испуњењем уговора 

Члан 10.


Инвеститор обезбеђује стручни надзор над извођењем радова

            Надзорни орган је овлашћен да предузима радње стручног надзора предвиђене у Закону о планирању и изградњи другим подзаконским актима.

Члан 11.


Квалитативни и квантитативни пријем радова извршиће се записнички по завршетку раова и достављању попуњених и оверених грађевинских дневника и грађевинске књиге Инвеститору.

Члан 12.


Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од дана пријема радова.


Гарантни рок за квалитет уграђене опреме се одређује према гарантном року произвођача опреме за шта је одговоран Извођач радова.


За сваки уочени недостатак, Инвеститор је дужан да достави писмену рекламацију Извођачу радова у гарантном року, а Извођач радова је дужан да уочене недостатке отклони о свом трошку.


У случају неоткалањања уочених недостатака, извођач је дужан накнадити штету Инвеститору у износу коју процени независни финансијски вештак.

Члан 13.


Извођач радова се обавезује да приликом почетка извођења радова писмено обавести Инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова, а Инвеститор је дужан да на исти начин обавести извођача радова о лицима којима је поверено вршење стручног надзора.


Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова достави спискове свих ангажованих радника са личним подацима, ради израде идентификационих картица, неопходних за несметан улаз / излаз ангажованих радника током  извођења радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.


У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Извођач радова се обавезује да Инвеститору плати уговорну казну у висини од 2%о (промила) за сваки дан закашњења а највише до 5% вредности укупно уговорене цене радова.


Висину уговорене казне уговорне стране ће извршити коначним обрачуном.


Окончана ситуација за изведене радове, трајно се умањује за износ обрачунате уговорне казне.


Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или од њих одустане, Инвеститор има право да раскине овај уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла као и да захтева наканду штете.

Члан 15.


У свему што нису изричито регулисале овим уговором, уговорне стране подразумевају примену Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа који уређују ову област а која се тиче предмета уговора.

Члан 16.


Евентуални спор из овог уговора решава стварно надлежни суд у Београду.

Члан 17.


Саставни део овог уговора чини конкурсна документација и прихваћена понуда Извођача радова. 

Члан 18.

Овај уговор се сачињава у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три). 

ЗА ИНВЕСТИТОРА




ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

    УПРАВНИК




                         ДИРЕКТОР

Звонко Груловић                  

________________





____________________

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке 5/2018 чији је предмет набавка радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди:

Подизвођач _______________________ће бити ангажован и извршити      (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)                 

             _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% __________________________________________________

 (уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима)
Место и  датум                                                                                                      

____________, ____.___. 2018. год.                                   Понуђач 

                                                                                    ___________________________  

                                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: 

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

у случају наступања са подизвођачем, подизвођач који не буде назначен као такав у понуди, неће бити у могућности да приступи градилишту.

  СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
                                  Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/2018 за потребе Окружног затвора  у Београду.

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).
Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________ 

банка_________________________________            (попуњава понуђач). 
	ПУН НАЗИВ И

СЕДИШТЕ,

АДРЕСА
ЧЛАНА ГРУПЕ
	ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА

ГРУПЕ

	Овлашћени

члан
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.

	Члан групе:
	
	Потпис овлашћеног лица:

______________________

м.п.


Место и датум

____________________, ____.____.2018.године

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  понуђача

  VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

	Радови укупно према предмеру
	 

	а


	Укупно понуђена цена 

радова  без ПДВ-а 
	

	б
	Укупно понуђена

 Цена, словима без ПДВ-а:

	в


	Сви трошкови  који чине укупну 

цену и проистичу по другом 

основу (осигурање, гаранције 

увозне дажбине) 
	


*посебно исказати трошкове који већ чине укупну цену без ПДВ-а 

(трошкови проситекли на основу испуњења уговорне обавезе)

а)  уписати укупно понуђену цену без пдв –а;  бројчано;

б ) уписати укупно понуђену цену словима;

в) приказати врсту и висину  других трошкова који улазе у цену бројчано 

   Место и датум




                    Понуђач

________________, _____. ____. 2018. год.                     ____________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду,  редни број ЈНОП 5/2018

У складу са чланом 88. став  1. Закона, понуђач _____________________________

                (навести  назив понуђача), 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у  

табели: 

	     ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде
	


Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не може  тражити  од  наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела, ако  су  израђени  у  складу  са  техничким   спецификацијама   наручиоца   и   трошкове   прибављања   средства   обезбеђења,   под  условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно 

              Датум:                                     М.П.                        

Потпис понуђача: 

 _________________






              ______________________        

                        IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни  број ЈНОП5/2018

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________

                                                                                   (навести  назив понуђача) 

даје  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне  набавке радова радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни  број  ЈНОП  5/2018,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачем  или  заинтересованим  лицима. 

              Датум:                                М.П.                                           Потпис понуђача: 

_______________       


                            ______________________        

Напомена: У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној понуди,  наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу  закона  којим  се  уређује  заштита конкуренције. Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  године.  

Повреда  конкуренције  представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка  2) Закона. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . 

 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

За јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, број ЈНОП 5/2018

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као  заступник понуђача, дајем следећу  

                                             

И З Ј А В У 

Понуђач    __________________________________________     из ______________,

   

           (навести   назив   понуђача)   

ул.  __________________________      бр .__  ,  матични    број:  _________________,    

        (навести   адресу  понуђача)                       (навести    матични    број  понуђача)

   ПИБ: ___________________у   поступку   јавне   набавке   радова /адаптација

          (навести   ПИБ   понуђача), 

притвореничког блока за  потребе  Окружног затвора у Београду,  редни  број ЈНОП  5/2018 поштовао је  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

             Датум:                                    М.П.                     
       Потпис понуђача: 

____________________________       


   ______________________      

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Окружног затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке: 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

2) Начин подношења понуде 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену  на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целини  и  запечаћени,  тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно  обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска  бр.  14,  Београд, са назнаком: Понуда за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рок за подношење понуда је 19.11.2018. године до 10:00 часова. Отварање понуда 19.11.2018.године у 10:20 часова у просторијама наручиоца (велика сала).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  19.11.2018.  године  до 10:00 часова, без обзира на начин њеног слања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење  понуда,  односно  која  је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену  понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено: 

Понуда садржи: 

	Ред.број
	Назив  образца


	Поглавље



	1
	Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне

набавке из члана 75. и 76. Закона
	 Поглавље IV одељак 2.

	2.
	Образац понуде                                                               
	 Поглавље VI 

	3.
	Образац структуре цене са упутством како да се попуни                        
	Поглавље VI

	4.
	Образац трошкова припреме понуде                                             
	Поглавље VII

	5.
	Образац изјаве о независној понуди                                           
	Поглавље VIII

	6.
	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона               


	Поглавље IX

	7.
	Модел уговора                                                                
	Поглавље X

	8.
	Изјашњење да ли  понуђач нуди услуге/радове домаћег порекла 
	опционо

	9.
	Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду                  Поглавље ХII тач. 1 1)
	обавезно

	10.
	Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача)  
	У случају групе понуђача


Сви  обрасци,   модел  уговора    и    друга    документа      који    су    саставни     део понуде  попуњавају/сачињавају се,  потписују    од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  или  других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом. 

Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   парафира од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.  

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног  понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити  обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из  групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  наведено  треба  дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на  извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3) Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у партије.  

4) Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин  који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти  или кутији. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа  накнадно  доставља. 

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком: 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/2018- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на оградном зиду објекта са изградњом нове пријавнице и адаптацијом паркинга у Окружном затвору У Београду, редни број ЈНОП 5/18- НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуни  своју понуду. 

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду. 

7) Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко  подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење  набавке поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача    који  подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. 

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у  поглављу  IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује испуњеност услова. 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача   ради  утврђивања испуњености тражених услова. 

Наручилац  може  на  захтев  подизвођача  и  где  природа  предмета  набавке  то  дозвољава  пренети  доспела   потраживања  директно   подизвођачу,   за   део   набавке   која   се   извршава   преко  тог  подизвођача.  Пре  доношења  одлуке  о  преношењу  доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца  приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно  добављач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

8) Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а  који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

4) понуђачу који ће издати рачун, 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси  заједничку  понуду  у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода 

Захтева се гарантни рок у трајању од две године на изведене радове од дана запинички примљених радова и гарантни рок за ипоручену опреме према техничким спецификацијама произвођача опреме.

10. Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

9.6. Рекламације 

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  изведених радова Инвеститор  као  наручилац подноси  приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу  са  чл.  92.  Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  искаже у динарима. 

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења  обавеза понуђача 

11.1. Изабрани понуђач је дужан да достави: 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 400.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла или повраћај аванса. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

 ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за повраћај аванса.

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив, без права приговора, гаранције за повраћај аванса у висини аванса и са роком важности до 01.02.2019.године.
ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.12.2019.године.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.07.2021.године. 

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје даном предаје окончане ситуације на плаћање.

12)  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на  располагање,  укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна јавна   набавка   не  садржи   поверљиве информације које наручилац    ставља   на  располагање. 

13) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

13.1. Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  наручиоца,  електронске  поште   на   e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs )  тражити   од   наручиоца   додатне   информације   или  појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  најкасније  5  (пет) дана  пре  истека  рока за подношење понуде.  Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке  путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца,  понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. Питања и захтеве за додатна објашњења слати искључиво у радно време наручиоца. Благовременост пристиглих захтева ће се ценити у складу са назначеним радним временом нарузчиоца.

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

13.2. Заинтересовано лице може ИЗВРШИТИ обилазак локације а по претходном одобрењу Инвеститора. Потребно је упутити ЗАХТЕВ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ на  e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs,  са назнаком за комисију у јавној набавци ЈНОП 5/2018. Уз захтев је потребно приложити овлашћење за обилазак локације (потписано од стране одговорног лица понуђача), потписану сагласност за пристанак на обраду података о личности у смислу Закона о заштити података о личности ради  безбедносне провере заинтересованог лица (својеручно потписана) у сврхе обиласка, и основне податке лица која желе извршити обилазак као представници понуђача са личним подацима, адресом и контакт телефоном. Највише два представника понуђача. По примљеном уредном захтеву и извршене безбедносне провере Инвеститор ће заказати обилазак локације заинтересованом понуђачу. 

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова,  редни број ЈНОП 5/2018“. 

Ако наручилац  измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави  обавештење о  продужењу рока за подношење понуда.  

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  допуњује  конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења  у вези са припремањем понуде  телефоном није  дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.  

14)  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда   и  контрола    код  понуђача  односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  писаном  облику  захтева  од   понуђача   додатна   објашњења   која   ће   му   помоћи   при   прегледу,   вредновању   и  упоређивању   понуда,   а   може   да   врши   и   контролу   (увид)   код   понуђача   односно   његовог  подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  наручиоцу  контролу  (увид)  код  понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити  као неприхватљиву. 

15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања 

16)   Поштовање      обавеза   које   произилазе    из   важећих    прописа    о   заштити    на   раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  немање  забране  обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде 

Понуђач  је  дужан да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  понуде  (Образац  изјаве,  дат  је  у  поглављу  X конкурсне документације). 

17)   Накнада    за  коришћење      патената    и   одговорност    за   повреду    заштићених     права  интелектуалне својине трећих лица 
Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне  својине сноси понуђач. 

18) Начин и рокови за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:Републичка комисија). 

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште)   обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чл.  63.  став  2.  Закона  указао  наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права  којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је  10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у  поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и докази којима се повреде доказују; 

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  копију  жалбе  истовремено доставити наручиоцу.  

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  износу  од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 5/2018, сврха уплате: ЗЗП, У Окружном затвору у Београду,  отворени  поступак  редни  број  ЈНОП 51/2018,  корисник:  Буџет Републике Србије. 

Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак  

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења  

налога;  

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: ЈНОП 5/2018

(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 1/2018

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  извршена  уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак , оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог  става. 

3. Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у  Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно  социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из  потврде  о  извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и  други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

19) Рок у којем ће уговор бити закључен 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може  да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за  подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је додељен уговор. 

20. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.
ПРЕДМЕР / ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова. 

	01-01
	Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	30,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду успостављене тачке.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	1
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	

	
	Машински 70%
	м3
	19,11
	
	

	
	Ручно 30%
	м3
	8,19
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.
Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	24,47
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка d=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,67
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	16,42
	
	


Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.

Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.

Напомена:

	Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	13,60
	
	

	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.

	
	А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.
При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.
Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) марке C12/15 испод темеља контролне куцице.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,10
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=8цм) марке C12/15 испод темеља контролне куцице.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,58
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање стопе темеља b/h=60/30цм бетоном марке C25/30 у одговарајућој оплати.Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене одговарајуће оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,63
	
	

	03-04
	Набавка бетона и бетонирање зидова (dz=12цм)  бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,48
	
	

	03-05
	Набавка бетона и бетонирање зидова (dz=20цм)  бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	7,04
	
	

	03-06
	Набавка бетона и бетонирање надзидака +кецеља dz=10 и12цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,45
	
	

	03-07
	Набавка бетона и бетонирање греде b/h=20/30цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате. 
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	0,04
	
	

	03-08
	Набавка бетона и бетонирање подне плоче dp=15цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.  
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,09
	
	


Набавка бетона и бетонирање кровне плоче dp=16цм бетоном марке C25/30 са коришћењем глатке оплате.

Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	2,30
	
	

	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	2.436,04
	
	

	
	MA 500/560
	кг.
	641,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	05-00
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	

	05-01
	Затварање дилатационих фуга у подној плочи ширине 1цм трајно еластичним китом. Пре запунјавања дилатација потребно је деталјно очистити фуге, насути кварцни песак 2цм испод горње коте плоче, а након тога извршити запуњавање трајно еластичним китом.
Обрачун по м'све комплетно.
	
	
	
	

	
	
	м'
	11,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	

	А
	УКУПНО РАДОВА КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.1Ц

	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова.  

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	Геодетско обележавање новопројектоване ограде на терену,са заштитом праваца.
Обрачун по м' извршеног обележавања и њиховом заштитом.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	42,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду успостављене тачке.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	2
	
	

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала треће категорије за темеље ограде редуковани за 70%, с'обзиром да је копано приликом вађења темеља постојеће ограде.Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	

	
	Машински 70%
	м3
	103,21
	
	

	
	Ручно 30%
	м3
	44,23
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	46,81
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка д=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	4,69
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	95,00
	
	

	02-05
	Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.
Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.
Напомена:
Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	

	
	
	
	м3
	65,56
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.


А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.

	Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.
	

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (d=10цм) C12/15 испод темеља ограде.
Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	4,68
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	 
	 

	03-02
	 Набавка бетона и бетонирање стопе армирано бетонске ограде h=50цм C25/30 у одговарајућој оплати.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене одгворајуће оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	22,50
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање зида ограде dz=25цм као и вертикалних бетонских укрућења бетоном марке C25/30 у одговарајућој глаткој оплати.
Обрачун по м3 набављеног и уграђеног бетона и употребљене глатке оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	11,08
	
	


	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	2.149,12
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	05-01
	 Набавка  и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2 м дебљине жице  2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм  поставити кружну жилет жицу. 
Обрачун по м1, намонитраног,  затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице. Обухваћени тип ограде 1.1Ц.
	
	
	
	

	
	
	м'
	26,77
	
	

	05-02
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	кг
	814,35
	
	

	05-03
	Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	135,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.1Ц

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉAНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	Е
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Ц
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.2

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	а)
	радови на рушењу
	
	
	
	
	

	01-01
	Демонтажа-рушење постојеће металне ограде са утоваром,одвозом непотребног материјала на градску депонију,на удаљености до 15км.                                           Обрачун по м' демонтиране ограде и довезене на градску депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	177,00
	
	

	01-02
	Штемовање постојећих стубића ограде са остављањем постојеће арматуре-арматуру стубића не сећи,у свему према датим цртежима.Сакупљање и одлагање шута на градилишну депонију.                                       Обрачун по м3 одштемованог бетона и одложеног шута на градилишну депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	3,97
	
	

	01-03
	Рушење армирано бетонског зида ограде са припадајућим стубовима и сечење постојеће арматуре у бетону у свему према датим цртезима.Шут сакупити и одложити на градилишну депонију.                                      Обрачун по м3 срушеног бетона и одложеног шута на градилишну депонију.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	18,81
	
	

	б)
	остлаи претходни радови
	
	
	
	
	

	01-04
	Успостављање реперних висинских тачака на терену са апсолутном односно релативном котом терена,обележавање и њихова механичка заштита.                                            Обрачун по комаду успостављене висинске тачке на терену.
	
	
	
	

	
	
	
	ком.
	4
	
	

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	02-01
	Ископ материјала ИИ катерогирје за темељ нове ограде.Ископ вршити према датим цртежима непосредно поред постојеће ограде са одлагањем ископаног материјала непосредно уз ископ јер се планира враћање истог приликом затрпавања новоизрађених темеља.                                                              Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ
	
	
	
	

	
	машински ископ 70%
	392,87*0,7=274,97
	м'
	274,97
	
	

	
	ручни ископ 30%
	392,87*0,3=117,85
	м'
	117,85
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа за темељ ограде са тачношћу +-2цм.                                              Обрачун по м2 извршеног планирања дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	250,34
	
	

	02-03
	Набавка,довоз,насипање и набијање слоја шљунка д=10цм са набијањем до потребне збијености МС=30Мпа.                                              Обрачун по м3 набвљеног довезеног и набијеног слоја шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	25,03
	
	

	02-04
	Затрпавање новобетонираних темеља ограде материјалом из ископа са набијањем у слојевима д=20цм до потребне збијености МС=39МПа.Обрачун по м3 насутог и набијеног материјала у слојевима до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	196,44
	
	

	02-05
	Утовар и одвоз преосталог материјала из сикопа по затрпавању темеља ограде као и шута од срушене постојеће ограде на депонију на удаљености до 15км и планирање истог по депонији.Обрачун по м3 утоварнеог и одвезеног шута на депонију са планирањем истог по депонији.Напомена:Количина за одвоз увећана за 25% за коеф.растреситости
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	196,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
	

	
	
	
	
	
	
	

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.


А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.

	Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.
	

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.

	
	При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.
Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.
Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.
Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.

	
	
	
	
	
	
	

	
	а)Неармирани бетон
	
	
	
	
	

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона д=10цм Ц12/5 испод темеља ограде.                                                 Обрачун по м2 избетонираног слоја од неармираног бетона.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	250,34
	
	

	
	б)Армирани бетон
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање стопе ограде д=44,4цм одностно х=50цм бетоном марке Ц25/30 са коришћењем оплате. Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	108,03
	
	

	03-03
	Набавка бетона и бетонирање зида ограде д=25цм бетоном марке Ц25/30 са коришћењем глатке оплате.                                   Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном глатком оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	63,66
	
	

	03-04
	Набавка бетона и бетонирање стубова уз потпорни зид б/д=15/40цм  бетоном марке Ц25/30 са коришћењем глатке оплате.                                   Обрачун по м3 избетониране стопе зида са употребљеном глатком оплатом.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	5,08
	
	

	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500Б
	кг.
	13.026,67
	
	

	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	

	05-01
	Набавка и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 4,2м дебљине жице 2,1мм.Жичану мрежу закачити за стубове ограде.На сваких 50 цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима Ø 3,1мм.Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент.Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку.На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1мм поставити кружну жилет жицу. Обрачун по м1 намонтираног,заетгнутог и причвршеног жичаног плетива и жилет жице.Обухваћени тип ограде 1.2 део од 1 до 3
	
	
	
	

	
	
	
	м1
	180
	
	

	05-02
	Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	5.331
	
	

	05-03
	Набавка и чишћење материјала,израда челичне конструкције уградбених елемената носача стубова који се уграђују у бетон.Уградбени елементи су израђени од челика С235 ЈРГ2 односно за анкере Б500Б и исто не смеју бити премазани основним премазом. Обрачун по кг израђених транспортованих и монтираних уградбених елеманата.
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	903
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	06-00
	 РАЗНИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-01
	Бушење рупа у остављеним стубовима постојеће ограде и монтажа анкера од арматуре Б500 Ø12.У постојеће стубове убушити рупе Ø12 Л1=200мм(према датим детаљима).Анкере дужине Л0800мм укуцати анкер у избушену рупу.Обрачун по ком.уграђеног анкера Ø12 у постојећи бетон.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	394
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	06-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.2

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	06-00
	УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА
	 
	 
	

	Ж
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.2
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА ТИП 1.3

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	 Набавка  и уградња жичане ограде од универзалног жичаног плетива висине 1,75 м дебљине жице  2,1 мм. Жичану мрежу закачити за стубове ограде. На сваких 50цм висине жичано плетиво затегнути шпанерима ø 3,1 мм. Први шпанер анкеровати на сваких 50цм за бетонски постамент. Доњи део жичаног плетива повезати громобранском траком за уземљивачку темељну траку. На косим челичним профилима на врховима стубова преко развучене поцинковане жице дебљине 3,1 мм  поставити кружну жилет жицу.  Обрачун по м1, намонитраног,  затегнутог и причвршћеног жичаног плетива и жилет жице.    Обухваћени тип ограде 1.5
	
	
	
	

	
	
	м'
	11,65
	
	

	01-02
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила, ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом.
	
	
	
	

	
	
	кг
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОГРАДА ТИП 1.3

	

	01-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА 
	

	

	З
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.3
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	КЛИЗНА КАПИЈА 2

	 
	
	
	
	
	
	 

	01-00
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пре почетка ископа Извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са представником Инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу, на основу којих ће се извршити обрачун ископа земље.
Надзорни орган ће одредити сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања ће сам извршити.
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се обрачунавају посебно.
Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Трошкови предходних радова падају на терет извођача радова.  

	
	
	
	
	
	
	

	01-01
	Геодетско обележавање осовина објекта на терену, са заштитом праваца. Обрачун по м' извршеног обележавања осовина објекта и њихова заштита.
	
	
	
	

	
	
	
	м'
	22,00
	
	

	01-02
	Успостављање реперних висинских тачака са апсолутном односно релативном котом терена, обележавање и механичка заштита.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	
	
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02-00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	02-01
	Ископ материјала III категорије са вертикалним засецањем бочних ивица до коте терена дате у плану оплате. Материјал из ископа одложити непосредно уз ископ јер се планира затрпавање истим.
Обрачун по м3 извршеног ископа и одложеног материјала непосредно уз ископ.
	
	
	
	 

	
	Машински 70%
	м3
	12,85
	
	

	
	Ручно    30%
	м3
	14,51
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-02
	Планирање дна ископа са тачношћу до ±2цм.
Обрачун по м2 испланираног дна ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	7,80
	
	

	02-03
	Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка d=10цм до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 набављеног, довезеног, насутог и набијеног шљунка до потребне збијености.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,19
	
	

	02-04
	Затрпавање објекта материјалом из ископа у слојевима по 20цм са набијањем до потребне збијености Мс=30Мпа.
Обрачун по м3 затрпаног ископа материјалом из ископа.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	40,14
	
	


Утовар и одвоз вишка материјала из ископа на градску депонију до 15км од градилишта са планирањем истог по депонији.

Обрачун по м3 утовареног и одвезеног материјала на депонију, са планирањем истог по депонији.

Напомена:

	Количина материјала за одвоз увећана је за коефицијент растреситости к=1,25.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	10,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом морају се извести у свему према "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" -"Сл. лист СФРЈ" од 23. 02. 1987. године, као и према "Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима" - "Сл. Лист СФРЈ"  бр. 31/81, 49/82 и 29/83, 52/90 и  према техничком опису, техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Материјал треба да подлеже свим захтевима који су дефинисани важећим правилницима и стандардима. Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен.
А г р е г а т  :  За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне мешавине или одређене гранулације, према захтевима марки бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине, извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ -10 и МБ - 15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

	
	Ц е м е  н  т  :  Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима - свеж, од признатих фабрика, без грудвица, по потреби испитан у Институту за испитивање материјала. На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30 цм). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента. Вода не сме бити  загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване  чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

	
	О п л а т а :  Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине које се неће малтерисати морају бити равне и глатке, оштрих ивица. По завршетку бетонирања, после потребног времена, сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта. Израђену оплату са подупирањем пре бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни орган. Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно.

	
	А р м а т у р а  :  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.
При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем- електричним первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не би остале шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од пластике, да арматура задржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана), ветра и мраза (кровном лепенком,даскама или јутаним платном). Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона.
Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

	
	Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном, извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом мораји се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2.00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.уколико се бетон уграђује ручно, слободан пад бетона не сме бити већи од 1.5м висине.


При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају на захтев и у присуству надзорног органа у свему према Правилнику о бетону и армираном бетону 87.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописима, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфичности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 кг цемента на м3 бетона. Зидови и плафони се не малтеришу,а бетон се изводи у глаткој оплати. У случају да се бетон не изведе квалитетно, извођач је дужан да изврши малтерисање о свом трошку.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљен истом врстом цемента. Прекид бетонирања извести у складу са важећим прописима.

	Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, мора бити траженог геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима. Уколико се појави потреба да се облик и димензије АБ елемента прилагоде пролазу постојећих инсталација, детаље усагласити са пројектантом. Измене због постојећих инсталација се не наплаћују посебно.
	

	

	 
	Неармирани бетон
	 
	 
	 
	 

	

	03-01
	Набавка бетона и бетонирање слоја од неармираног бетона (д=10цм) марком МБ 15 испод темеља контролне куцице.Обрачун по м3 избетонираног слоја од неармираног бетона
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	1,19
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Армирани бетон
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка бетона и бетонирање темеља капије бетоном марке МБ30 са коришћењем глатке оплате.
Обрачун по м3 набављеног и уградјеног бетона и употребљене глатке оплате.
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	5,84
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	ОПШТИ ОПИС

	
	Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно морају да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљен, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала. Изведени радови морају бити квалитетни, стопостотно повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике - подметаче. 
Изглед и распоред бетонског челика (арматуре) мора у свему одговарати условима техничке документације.

	
	Обрачун армирачких радова се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавка основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси  до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

	
	Арматура пре уграђивања мора бити очишћена од нечистоће и блата и морају бити одстањене евентуалне троске од рђе које су склоне љуспању и отпадању,жичаном четком. Водити рачуна да арматурне шипке нису премазане бојом или неким другим премазом или да су науљене.

	
	
	
	
	
	
	

	04-01
	Набавка,испављање,кројење,сечење,
савијање и допрема на место уградње и везивање бетонског гвожђа у свему према детаљима арматуре и спецификацијама.
Обрачун по килограму уграђеног бетонског гвожђа.
	
	
	
	

	
	Б 500
	кг.
	584,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	05-01
	Набавка материјала, израда и уградња самоносиве капије. Капија је топло поцинкована према норми ДИН ЕН ИСО 1461 и офарбана у 2 премаза у боју по избору Инвеститора (предлажемо РАЛ  9006- алуминијум сива). Висина капије је 4.09м, дужине светлог отвора  6.50м, стварне дужине 9,50м. Метални рам капије је профила 100x100x3мм, испуна капије је од кружних профила  ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм. "П" стубови су димензија 100x160x4 мм. Доњи носач рама капије је Ц-профил димензија 120x120x4мм. Капија је опремљена мотором, са даљинским отварањем..
У склопу ове позиције, поред клизне колске капије предвиђена је и пешачка капија. 
	
	
	
	

	
	Капија је висине 2,15м, ширине крила 1,10м. Стубови капије су профили 100x100мм. Рам капије је урађен од профила 50x100мм, испуна капије је од кружних профила  ∅3/4".2.7 на осовинском размаку од 120мм.. У цену капије урачунат потребан прибор - шарке, прихватник капије у затвореном положају, прохром кваке и електро брава са додатном сигурносном бравом са 4 шипа. Капија са обе стране има рукохват висином целе капије. Радити у свему према пројекту, општем опису и шемама браварије. 
	
	
	
	


Уређај за аутоматизацију мора бити конструисан у сагласности са највећим степеном трајности и сигурности, високе поузданости аутоматике и елегантном индустријском дизајну.

Уређај треба да поседује мотор са зупчаником за континуалан режим рада који гарантује стабилно и бешумно функционисање дуги низ година. У уређај је уграђена управљачка јединица са функцијама самоучења и самодијагнозе. Захваљујући заштити против нагњечења, у случају контакта аутоматика мења смер кретања спречавајући тиме оштећења ствари и повреде људи.

	Мотори треба да поседују електромеханичке или магнетске крајње прекидаче, чиме је значајно олакшано подешавање граничних позиција кретања капије.
	
	
	
	
	

	
	Плаћа се комплет готово по 1 комаду са финалном обрадом. 
	
	
	
	

	
	
	ком
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06-00
	ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	06-01
	"Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за изводјење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа,  антикорозиона заштита, а све према условима и правилницима за производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције.Челична конструкција је од ваљаних профила,ХОП профила и лимова (за заварене носаче) квалитета  С235 ЈРГ2, односно за анкере С355 ЈРГ2 
АК заштита ради се  са два основна  и два покривна премаза на бази алкида или епокси премаза,  укупне дебљине 160микрона (Ц3-средњи век трајања по СРПС исо 12994) после темељног чишћења основног материјала и пескарења.  
Обрачун је дат по килограму израђене, антикорозионо заштићене,  траспортоване и монтиране конструкције са пробном монтажом. (црт. 103, 104, 105, 107, 108, анкери 101) 
	
	
	
	

	
	
	
	кг.
	2.166
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	06-00
	УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КЛИЗНА КАПИЈА 2

	

	01-00
	УКУПНО ПРЕТХОДНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	02-00
	УКУПНО ЗЕМЉНИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	03-00
	УКУПНО БЕТОНСКИХ И АРМИРАНО БЕТОНСКИХ РАДОВА
	 
	 
	 
	

	04-00
	УКУПНО АРМИРАЧКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	06-00
	УКУПНО ЧЕЛИЧАРСКИХ РАДОВА
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ј
	УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 2
	


	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	 

	
	
	
	
	
	
	

	А
	УКУПНО РАДОВА КОНТРОЛНА КУЋИЦА СЕВЕР
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Е
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.1Ц
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ж
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.2
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	З
	УКУПНО РАДОВА ОГРАДА ТИП 1.3
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ј
	УКУПНО РАДОВА КЛИЗНА КАПИЈА 2
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАДОВА
	


	Редни број
	Опис позиције
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена [ДИН]
	Укупно [ДИН]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Предмер се односи на део који обухвата северну ограду и везу између зграде затвора и северне ограде

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1-I
	КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ископ рова ширине до 1,2 m  по новој траси. У ров се смештају телекомуниукациони и електроенергетски каблови. Приликом полагања каблова поштовати прописана растојања између телекомуникационих и електроенергетских каблова. Позиција обухвата следеће ставке:
	 
	 
	 
	 

	
	- Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке.
- Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова
- Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл.
	m
	510
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Ископ рова ширине до 0,45 m  по новој траси. У ров се полаже оптички кабл, и представља везу између зграде затвора и северне ограде. Позиција обухвата следеће ставке:
	 
	 
	
	

	
	- Испорука и полагање траке за упозорење Т-Е/80. Траку поставити при затрпавању рова читавом дужином рова, а на 40 cm испод површине терена. Натпис на траци окренути на горе. Укупно за материјал, транспорт и рад по метру дужном траке.
- Геодетско снимање и увођење снимка положених каблова у катастар подземних водова. Обрачун по м1 снимљених каблова
- Провера проходности кабловске канализације, завршна електрична мерења на положеним кабловима, провера споја и сл.
	m
	75
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Метално бужир црево за оптику, пречника 40 mm. Црево се поставља уз зид зграде затвора, од цеви Ø110, до нивоа плафона првог спрата, где улази у објекат.
	 
	 
	 
	 

	
	Набавка, испорука и монтажа
	m
	40
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Бужир црево за оптику, пречника 40 mm, за везу од цеви Ø110 до рек ормана на стубу. Кабл се води кроз стуб ограде.
	 
	 
	 
	 

	
	Набавка, испорука и монтажа
	m
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	Инсталациона обујмица за црева и цеви спољашњег пречника Ø40.
	 
	 
	
	

	
	Набавка, испорука и монтажа
	ком
	120
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров PE цеви за полагање оптичког кабла, пречника 110mm
	m
	275
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	Фиксатор Ø110/ 3xØ40, за фиксирање PE цеви увучених у цев ТТ канализације(Ø 110 мм). Са монтажом фиксатора можемо слободно провлачити оптички кабл да се цев не помера. Поред тога може се кабл скицирати и унети у техничку документацију по положају цеви у фиксатору. Састоји се од гуменог дела израђеног од гуме тврдоће 40 шора.Спољне плоче израђују се бризгањем од полиетилена. 
	ком
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	Испорука и полагање у претходно ископан кабловски ров, бужир црева за провлачење бакарног кабла, од рек ормана до камера, пречника 32mm. Кабл се од излаза из рова до камере води у стубу.
	m
	500
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	Додатни потрошни материјал за развод  каблова, копање рова, насипање песка, полагање цеви, затрпавање рова.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.10
	Остали непредвиђени трошкови и ситан потрошан материјал.
	паушално
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1.11
	Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту и чишћење простора од шута и одношење истог ван дате локације.
	паушално
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 УКУПНО 1-I  [ДИН]

 
	

	
	
	
	
	
	

	СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	

	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА И ОДНОСЕ СЕ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ

	

	
	Сви радови у овом предмеру и предрачуну подразумевају извођење сваке позиције радова безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предмеру, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, СРПС стандардима и упутствима Надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.
Напомена: У свакој позицији предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свoг потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената. 

	
	Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати СРПС или признатим међународним стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима за предметну врсту радова.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице Инвеститора - надзорни орган.

	
	
	
	
	
	

	1
	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
	
	
	
	

	
	Каблови спољашњег развода, за напајање разводних ормана камера и самих камера, постављају се у заједничком рову са кабловима  ТИС - телекомуникационих и сигналних инсталација. Ров је специфициран ТИС инсталацијама.

	1,1
	Цеви и прибор
	
	
	
	

	1.1.1
	Испорука и монтажа припреме за постављање  инсталације за напајање камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената :
	
	
	
	

	
	 - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама
	
	
	
	

	1.1.1.1
	пластична чврста цев са навојем фи 110мм  са одговарајућим бројем спојки
	м.
	260
	
	

	1.1.1.2
	т-рачва
	ком.
	7
	
	

	1.1.1.3
	коса рачва 45° - 110/110
	ком.
	2
	
	

	1.1.1.4
	лук 45° 110
	ком.
	6
	
	

	1.1.1.5
	лук 90° 110/90
	ком.
	7
	
	

	1.1.1.6
	права ревизија 110
	ком.
	8
	
	

	1.1.1.7
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм за постављање од места укрштања до разводне кутије у огради, постављена у темељу ограде.
	м.
	22
	
	

	1.1.1.8
	на стубу ограде
	
	
	
	

	1.1.1.9
	Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање камера, 100x100mm ,надградна, ИП55, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама.
	ком.
	12
	
	

	1.1.1.10
	Испорука и полагање HDPE, ø50мм за заштиту каблова за напајање камера унутар стуба ограде од разводне кутије. Обрачунато по дужном м.
	м.
	50
	
	

	1.1.1.11
	Испорука и полагање професионалне сајле, полиетиленом пресвучен фиберглас за провлачење каблова,  Ø9мм
	м.
	300
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Испорука и монтажа припреме за постављање  инсталације за напајање ормана камера. Позиција обухвата постављање и повезивање следећих елемената :
	
	
	
	

	
	 - у рову који је предвиђен телекомуникационим инсталацијама
	
	
	
	

	1.1.2.1
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм  са одговарајућим бројем спојки
	м.
	280
	
	

	1.1.2.2
	коса рачва 45° - 110/110
	ком.
	4
	
	

	1.1.2.3
	лук 90° 50/50
	ком.
	6
	
	

	1.1.2.4
	пластична чврста цев са навојем фи 50мм за прикључак кабла до трасе цеви у земљи
	м.
	6
	
	

	1.1.2.5
	Испорука и полагање професионалне сајле, челична, за провлачење каблова,  Ø4,8мм
	м.
	80
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла 0,4 кВ са другим подземним инсталацијама, сагласно прописима. 
	ком.
	5
	
	

	1.1.4
	Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла, подземних кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаним површинама, бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима ЕД.
	ком.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	1,2
	Уземљење ограде
	
	
	
	

	1.2.1
	Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду уземљења ограде у темељу ограде.
	м.
	250
	
	

	1.2.2
	Набавка, испорука и монтажа укрсног комада. Укрштања трака, настављања и изводе, радити помоћу укрсних комада за две пролазне траке, преклопом у дужини од 30цм. Повезати на темељни уземљивач објекта пријемнице.
	ком.
	25
	
	

	1.2.3
	Набавка, испорука и монтажа траке ФеЗн 25x4мм за израду извода за везу траке  уземљења са оградом, у дужини до 2м. Позиција обухвата повезивање на оба краја.
	ком.
	8
	
	

	1.2.4
	Набавка, испорука и монтажа галванско премошћења помоћу завртња вареног за металне прирубнице и комада кабла П/Ф 1х35мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ.
	ком.
	10
	
	

	
	Сви делови ограде морају бити у доброј галванској вези, коју је потребно остварити заваривањем при изради ограде или постављањем бакарних плетеница пречника најмање 35мм2,  тако да чине јединствену целину. 
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
	

	
	
	
	
	
	

	2
	НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	
	Каблови за напајање разводних ормана инсталација објекта, 3РТ-СК и 3РТД-СК - објекта нису предмет овог пројекта.
	
	
	
	

	2.1
	Разводна табла 3РТ-СК
	
	1
	
	

	
	Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана.
	
	
	
	

	
	Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима.
	
	
	
	

	
	Тип   Pragma "Schneider Electric"  или сличан.
	
	
	
	

	
	Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм
	
	
	
	

	
	- једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то:
	
	
	
	

	
	6A 
	ком.
	1
	
	

	
	10A 
	ком.
	4
	
	

	
	16A 
	ком.
	7
	
	

	
	- инсталациони контактор, за управљачки напон 230В, 50Хз :
	
	
	
	

	
	једнополни контактор 25А
	
	
	
	

	
	Довод и изводи горе.
	
	
	
	

	
	Готов орман опремити шемама ормана.
	
	
	
	

	
	Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање.
	кпл./сет
	1
	
	

	2.2
	Разводна табла 3РТД-СК
	
	
	
	

	
	Испорука, монтажа и повезивање разводног ормана.
	
	
	
	

	
	Орман је зидни, израђен од безхалогене пластике, у заштити ИП40, са провидним вратима.
	
	
	
	

	
	Тип   Pragma "Schneider Electric"  или сличан.
	
	
	
	

	
	Једноредна табла са 13 модула. Димензија шхвхд 336х300х143мм
	
	
	
	

	
	- једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач, са ''Ц'' к-ком, 230В,Icn=6000A (SRPS EN 60898-1), тип iC60N “Schneider Electric” или еквивалентно и то:
	
	
	
	

	
	6A 
	ком.
	6
	
	

	
	10A 
	ком.
	2
	
	

	
	16A 
	ком.
	5
	
	

	
	Довод и изводи горе.
	
	
	
	

	
	Готов орман опремити шемама ормана.
	
	
	
	

	
	Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезивање и испитивање.
	кпл./сет
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Испорука материјала и израда инсталације општег осветљења унутар објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x1,5 мм2.  Опште осветљење се укључују обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду испод малтера,  на обујмицама у простору двоструког плафона и видно у пластичним цевима на обујмицама на надстрешници. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, цеви, разводне кутије, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру.
	м
	40
	
	

	3.2
	Испорука материјала и израда инсталације осветљења  надстрешнице колског прилаза објекта пријемнице. Инсталација се изводи каблом PP00-Y 3x1,5 мм2.  Осветљење се укључује обичним прекидачима. Каблови се полажу у зиду, на обујмицама у простору двоструког плафона  испод малтера унутар пријемнице и у челичним цевима на обујмицама на челичној конструкцији надстрешнице. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице, уводнице…). Плаћа се комплет, по метру.
	м
	70
	
	

	3.3
	Испорука и полагање челичне цеви без навоја, топло поцинкована, ø20мм за заштиту каблова на надстрешници. Обрачунато по дужном м.
	м.
	70
	
	

	3.4
	Испорука и монтажа разводне кутије за настављање кабла за напајање осветљења надстрешнице, 100x100mm ,надградна, ИП55, разводна кутија за пролаз кабла 3х4мм2, са уграђеним клемама, и уводницама.
	ком.
	15
	
	

	3.5
	Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње и извода за сплит систем. Инсталација се изводи каблом  PP-Y 3x2,5 мм2 . Каблови се полажу у зиду  испод малтера и  на обујмицама у простору двоструког плафона  . Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом, (обујмице,  разводне кутије, уводнице…).  Плаћа се комплет, по метру.
	м
	35
	
	


Тип Л2: Испорука, монтажа и повезивање уградне downlight светиљке  са ЛЕД извором 17W, 230V. Рефлектор: Ø 118 мм, алуминијум.

Материјал: алуминијум са заштитним премазом.

Прашкасти премаз: епоксид. Боја прирубнице: бела (РАЛ 9003). Предњи део: стакло. Степен заштите: ИП20 или ИП44 (кућиште: ИП20, предњи део: ИП44). Дозвољена радна температура: 0 до 30 ° C.

	Светиљка слична типу или еквивалентно - Wossloh Schwabe Prime K 4",  DL-PRIME-K-4-L17-840-45-D,   1880 lm 17W 840 Ø/h 118/67,5 mm IP44.
	ком.
	2
	
	
	

	3.7
	Тип Л5: Испорука, монтажа и повезивање надградне линијске светиљке за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Опални дифузор даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка од екструдираног алуминијума. Завршна обрада - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре.Укупна снага светиљке: 20 Њ. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. Иницијални флукс светиљке је 2380 лм. Ефикасност светиљке не мања од 119 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од 3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1126/60/110 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП40. Светиљка слична типу или еквивалентно PRIMA S DO 2 x FLS 1R/840 HO, Buck.
	ком.
	2
	
	

	3.8
	Тип Л6: Испорука, монтажа и повезивање надградне  водоотпорне (ИП66) високоефикасне ЛЕД светиљке. Поликарбонатни опални дифузор, УВ стабилизован, ЛОР≥0.90. Изражено од самогасивог поликарбоната. Укупна снага светиљке: 38 W. Температура боје светла 4000 К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Животни век лед извора светлости 50000 сати, уз услов да флукс не опадне на мање од 80% иницијалног флукса по истеку 50000 сати (Л80Б10). Иницијални флукс светиљке је 4445 лм. Ефикасност светиљке не мања од 117 лм/W. Девијација боје светла (СДЦМ) мања од /СЦДМ3. Степен бљештања светиљке УГР < 25. Димензије светиљке 1277/104/84 (А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП66.   Светиљка слична типу или еквивалентно TITAN 2 x WUM /840,  Buck.
	ком.
	12
	
	

	3.9
	Тип Л7: Испорука, монтажа и повезивање надградне ЛЕД светиљке. Светиљка је са опалним призматичним рефлектором. Снаге 12W. Степен заштите ИП66.   Светиљка слична типу или еквивалентно WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH,  Philips.
	ком.
	1
	
	

	3.10
	Испорука и монтажа у зид монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.11
	Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.12
	Испорука и монтажа у зид дупле монофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250V, IP20,зелене боје за агрегатско напајање, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	1
	
	

	3.13
	Испорука и монтажа једнополног прекидача 10А, 250V, за уградњу зид у заштити IP20, са дозном за малтер. Комплет монтирано и повезано по комаду.
	ком.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	
	
	
	
	
	

	4,0
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4,1
	Испорука и монтажа опреме и израда прихватног вода поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм на крову објекта. Комплет са носачима траке и укрсним спојевима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	12,00
	
	

	4,2
	Испорука и монтажа опреме и израда спусних водова поцинкованом траком ФеЗн 20х3мм од  кутије мерног споја (МС) до прихватног система на крову објекта. Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	6,00
	
	

	4,3
	Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм  од темељног уземљивача  до кутије мерног споја (КМС). Траку положити испод малтера фасаде. Комплет са носачима траке. Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	6,00
	
	

	4,4
	Испорука и монтажа опреме и израда темељног уземљивача траком ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у слоју мршавог бетона мин. 5 цм. од земље на металне носаче и вари за темељну арматуру на свака 3м 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	12,00
	
	

	4,5
	Испорука и полагање траке ФеЗн 25х4мм  од темељног уземљивача  до прикључног места (СИП ). Позиција обухвата укрсне комаде, траку и повезивање 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м .
	м
	4,00
	
	

	4,6
	Испорука и монтажа кутије за мерни спој, комплет са испитним спојем, сличне типу СРПС Н.Б4.932. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,7
	Испорука и монтажа на крову објекта стезаљке за олук сличне типу СРПС Н.Б4.908. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,8
	Испорука и монтажа на фасади на месту изласка траке за везу са олучним вертикалама носача траке за зид, са типлом и завртњем М8, сличног типу СРПС Н.Б4.925   од нивоа земље до места постављања обујмице за олук. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4,9
	Испорука и монтажа обујмице за олук, сличне типу СРПС Н.Б4.914. Комплет са повезивањем и потребним монтажним материјалом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком .
	ком.
	2,00
	
	

	4.10
	Испорука и монтажа ШИП шине (60х10) за изједначавање потенцијала по објектима и њено повезивање на темељни уземљивач.
	ком.
	1,00
	
	

	4.11
	Испорука, полагање и повезивање вода за изједначење потенцијала од кабла ПП/Ј 1х16мм2 за  повезивање ормана  и металних маса објекта на најближу сабирницу за изједначење потенцијала у објекту
	м.
	30,00
	
	

	4.12
	Испорука и монтажа опреме и израда уземљивача челичниох стубова надстрешнице траком  ФеЗн 25 х 4 мм СРПС Н.Б4.90. Трака се полаже у ров специфициран следећом тачком и повезује са темељним уземљивачем пријемнице према графичкој документацији и у складу са прописима. Позиција обухвата челичну цев за заштиту вода уземљења- 4м,  укрсне спојеве-8ком. , 35 траке и повезивање.
	комплет
	1,00
	
	

	4.13
	Ископ рова ширине 600мм при врху, 400мм при дну, у земљишту 3. категорије, дубине 900мм, за  полагање уземљења надстрешнице, у зеленој површини са испоруком и наношењем слоја постељице од ситнозрнастог песка, дебљине 300мм. Затрпавање рова после полагања каблова и одвожење вишка земље на место удаљености до 2000м, где одреди инвеститор. Дуж целог рова, полаже се опека за раздвајање енергетских каблова од оптичког кабла. 
	м.
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:
	
	
	
	

	
	 - крпљење зидова на местима пролаза инсталација 
	
	
	
	

	
	 - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту
	
	
	
	

	
	 - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као:
	
	
	
	

	
	 - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације,
	
	
	
	

	
	 - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, 
	
	
	
	

	
	- мерење падова напона на прикључку потрошача, 
	
	
	
	

	
	- мерење прелазних отпора уземљења и слично
	
	
	
	

	
	Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
	
	
	
	

	
	Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача. 
	
	
	
	

	
	За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама.
	
	
	
	

	
	Израда упутства за касније руковање инсталацијама је такође обавеза извођача.
	
	
	
	

	
	За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација
	
	
	
	

	
	Елаборат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и  мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора.
	паушал
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО -  ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
	

	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	

	1
	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД  ВАН  ОБЈЕКТА
	

	2
	НАПАЈАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ
	

	3
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	

	4
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНЕЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	

	5
	 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	

	
	УКУПНО:    
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА (КОНТРОЛНА КУЋИЦА)

	
	Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну,  важећим техничким прописима,  опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено.

	
	Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

	
	Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а.

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	01-01
	Малтерисање унутрашњих зидова од блокова, опеке и армирано узиданих бетонских површина продужним малтером д=3цм. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка ''јединице''.
	
	
	
	

	
	Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.
	
	
	
	

	
	Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	Ознака у пројекту УЗ1
	m²
	0,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-02
	Набавка материјала и израда заштите хидроизолације плоче на тлу, од цементне кошуљице д=4цм, марке C16/20. Обрачун по м2
	
	
	
	

	
	
	m²
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-03
	Набавка материјала и израда рабициране цементне кошуљице. Рабицирана цементна кошуљица, марке C16/20, као подлога за гранитну керамику. Горња површина фино углачана - пердашена. Обрачун по м2. 
	
	
	
	

	
	д=5цм - ПНТ1
	m²
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	укупно
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	02-01
	Набавка материјала и покривање равног непроходног крова  према пројектованом паду а према сливнику.
Ознака у пројекту РК1 и РК2.
	
	
	
	

	
	Покривање - израда система кровне хидроизолације (за оптерећене системе). Систем се састоји од следећих слојева:
	
	
	
	

	
	Преко  АБ плоче радити следеће слојеве:
 - Парна брана типа као Кnauf ''LDS 200'' или одговарајуће, полиетиленска фолија ојачана стакленим воалом, обложена алуминијумом,  на спојевима прекопљена мин. 7цм  и залепљена. Дебљина парне бране 0,2мм, тежина  од око 700г/м2. 
 - Термоизолација нпр. XPS -G30  за оптерећене системе; Дебљина д=25-35цм.
  - Слој за пад ситнозрни бетон (цементна кошуљица), размере 1:3;  дебљине мин 5цм - 10цм. Према пројектованом паду
	
	
	
	

	
	 -Хидроизолација:
Мембрана типа као Sarnafil TG-66 или одговарајуће; дебљине д=1.5мм; еластична и УВ стабилна. Мембрана за оптерећене (проходне) кровне системе, сачињена од флеxибилних полиолефина (Flexibile Polyolefine), армирана стакленим воалом (филцом), отпорна на агресивне утицаје микроорганизма и продор корења. Хидроизолација је паропропусна и мора да испуњава следеће стандарде: Водонепропусност по ЕН 1928. Отпорност на удар по ЕН 12691. Издужење по ЕН 12311-2  ≥ 550 %. Отпорност на корење  пр ЕН 13948.
	
	
	
	

	
	Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом (ролне 2x20м). Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима типа Sarnafast. Завршавање на вертикалним површинама по обиму кровне равни на Sika FPO ламинираном лименом лајсном фиксираном за подлогу и заптивену са једнокомпонентним полиуретанским гитом Sikaflex 11FC.
	
	
	
	

	
	. Мембрана се на вертикалним површинама лепи за подлогу Sarnacol T660 лепком. Сливници / Одводи треба да су такви да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника. Сви детаљи, продори и завршавање мембране морају се урадити према препорукама произвођача (Sika-Sarnafil).
	
	
	
	

	
	Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. ФПО мембрана се на спојевима вари врелим ваздухом и то алатом Leister или Sarnamatic (ручни фенови Triac S или Triac PID и/или самоходном машином за аутоматско заваривање Sarnamatic 661, Varimat...)
	
	
	
	

	
	  - Заштити слојем геотеxтила 300г/м2, на спојевима преклопљен 10цм.
 - Преко геотекстила поставити слој испраног речног облог шљунка, гранулације 16-32мм, мин. дебљине 10цм.
	
	
	
	

	
	Извођач треба да је обучен и сертификован за рад са овом врстом хидроизолације од стране произвођача материјала. 
	
	
	
	

	
	Обавезна је провера свих хидроизолатерских радова, пре израде наредних, од стране извођача радова и надзора.
	
	
	
	

	
	У цену урачунати све слојеве. Такође у цену урачунати и обраду свих продора.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1/
	Кров; Обрачун по м2, хоризонталне пројекције
	m2
	14,10
	
	

	2/
	Хидроизолација уз надзидке; Обрачун по м2.
	m2
	8,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена:
У цену хидроизолације укалкулисати и обраду свих продора. Продоре обрадити према детаљима из пројекта и детаљима произвођача хидроизолације а у складу са коришћеним хидроизолацијама.
	
	
	
	

	
	У цену хидроизолације укалкулисати и сва потребна преклапања.
	
	
	
	

	
	Хидроизолацију изводити са стучном радном снагом искључиво у сувим временским условима и у свему се придржавати упуства произвођача материјала.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-01
	Набавка материјала и израда хоризонталне  хидроизолације подне плоче на тлу. Хидроизолацију подићи по обимним зидовима цца 50цм.
	
	
	
	

	
	Хидроизолација типа као типа као MAPEI - PLANA P, или одговарајуће, од еласто-пластомерне битуменске хидроизолационе траке. Ради се у два слоја дебљине 3+4мм.
Подлога преко које се поставља хидроизолација мора бити припремљена, чиста, сува и нивелисана.
	
	
	
	

	
	Хидроизолација се поставља преко урађене подлоге  од неармираног бетона д=8цм (обрачуната у предмеру и предрачуну конструкције).
Битуменске траке су намењене за заштиту објеката и конструкција од продора подземне, атмосферске или друге воде (укључујући и влагу).
	
	
	
	

	
	Битуменске траке су произведене од дестилираног битумен модификованог  полипропиленом, ојачане нетканим полиестерским филцом. 
Та ојачања дају производу одличне механичке карактеристике и већу вучну чврстоћу.
	
	
	
	

	
	Пре уградње битуменске траке нанети темељни премаз POLYPRIMER на бази оксидираног битумена и растварача, који омогућава брзо полагање и квалитетно заваривање полимер-битуменских трака. Подлога на коју се наноси мора бити чиста, равна и доведена у пројектовану геометрију.
	
	
	
	

	
	Преко уграђене хидроизолације ради се заштитни слој од цементне кошуљице дебљине д=4цм (што је обрачунато у зидарским радовима).
	
	
	
	

	
	Радити у свему према упутству произвођача, пројекту, детаљима и са обученом радном снагом. За исправност, водонепропусност, отпорност  одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод.
	
	
	
	

	
	Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и   углове заоблити. Око продора урадити сва потребна украјања и ојачања. Након завршетка хидроизолације извршити проверу исте.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² са подизањем и обрадом продора.
	m2
	10,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-02
	Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације на АБ зидове са унутрашње стране. Термоизолација камена вуна 50кг/м3. Термоизолација се поставља иза облоге од гипс картона (обрачунато у сувомонтажним радовима). Обрачун по м2.
	
	
	
	

	1/
	камена вуна д=12цм; Ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	16,20
	
	

	2/
	камена вуна д=5цм; Ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-03
	Набавка материјала и постављање АЛ фолије преко камене вуне (термика на зидовима). Ознака у пројекту ФЗ1 и ФЗ2. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	22,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-04
	Набавка материјала, транспорт и постављање термоизолације на еркеру. Термоизолација камена вуна 50кг/м3. Термоизолација се поставља на АБ плафон еркера. Спуштен плафон је обрачунат у сувомонтажним радовима. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	Камена вуна д=5цм, ознака у пројекту РК2
	m2
	5,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-05
	Набавка материјала, транспорт и постављање хоризонталне термоизолације у поду д=10цм; Екструдирани полистирен XPS-G 30, λ=0,033. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	7,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	pos.
	опис радова
	j.m
	količina
	j.cena
	ukupno

	
	
	
	
	
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: 
	
	
	
	

	
	*Димензије отвора су дате  зидарским мерама.
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   урадити позицију 
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим прописима и стандардима.
	
	
	
	

	
	*Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код Аутора Пројекта и Инвеститора, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом.
	
	
	
	

	
	Извођач је дужан да достави све радионичке детаље уградње врата на које сагласност дају инвеститор и пројектант  као и неопходне атесте по СРПС Стандарду на цео склоп врата.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	БРАВАРИЈА
	
	
	
	

	04-01
	Набавка, израда и монтажа капије од челичних металних профила. Капија у складу са оградом. Завршна обрада - заштитна боја против корозије и финална боја за метал отпорна на атмосферске утицаје. Боја у тону по избору Пројектанта. Оков је одговарајући алуминијумски, шарке и ручке према избору Инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду, финално обрађене и уграђене позиције.
	
	
	
	

	
	зид. мера 130/235цм
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-02
	ЗАСТАКЉЕНА ФАСАДНА  ЧЕЛИЧНА  ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА
	

	
	
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и уградња застакљених челиЧних врата,  са термичком испуном и прекидом хладног моста, као  и  адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К.  Једнокрилна врата се уграђују у АБ зид, у свему према схеми. Врата се уграђују поступком суве монтаже. Рам врата је изведен од челичних кутијастих профила, монтираних на арм.бет.зидове објекта преко слепих штокова. Слепи шток врата је изведен од од челичних профила обложених плиткопрофилисаним челичним лимом, са испуном од минералне вуне.Крило врата је у раму од челичних кутијастих профила са свим потребним укрућењима, у доњем делу обострано (сокла) обложен равним челичним лимом д=1,5мм, док је испуна између лимова од минералне вуне. Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат.  
	
	
	
	

	
	Врата  застаклити стаклопакетом, где је једно од стакала панцир стакло, типа као:
	
	
	
	

	
	6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS.
	
	
	
	

	
	Крило врата снабдети одговарајућим системом за самозатварање у боји РАЛ 7043 - мат, са могућношћу заустављања у отвореном положају.
	
	
	
	

	
	Сав оков треба да потиче од Произвођача система челичних профила и треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Шарка укопана - невидљива, број и распоред одговарајући према тежини врата. 
	
	
	
	

	
	Врата су опремљена  и металном кваком у сребрној боји (брушени хром)  и цилиндар бравом  са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата. 
	
	
	
	

	
	Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача.
	
	
	
	

	
	пос  1       дим. 88+12 / 220 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-03
	ЈЕДНОДЕЛНИ ФИКСНИ ЧЕЛИЧНИ  ПРОЗОР
	

	
	Набавка, транспорт и уградња стакленог челичног прозора,  са термичком испуном и прекидом хладног моста, као  и  адекватном звучном испуном; потребно је да стаклопакет (рам+стакло) задовољи Uw=1.5W/м2К.  Прозор се системом суве монтаже фиксира за АБ зид.  Састоји се из једног застакљеног фиксног дела. Прозор се на АБ зид монтира преко слепог челичног штока. Слепи шток врата је изведен од од челичних профила обложених плиткопрофилисаним челичним лимом, са испуном од минералне вуне.
	
	
	
	

	
	Рам целокупног прозора је изведен од челичних кутијастих профила, са свим потребним укрућењима. 
	
	
	
	

	
	Све металне делове заштитити антикорозивним средством у два слоја и завршно обрадити високо квалитетном бојом за метал, тон РАЛ 7043 - мат.  
	
	
	
	

	
	Преграду  застаклити стаклопакетом (у свему према приказаној схеми), типа као:
	
	
	
	

	
	6мм Stopray Smart 51/33 pos.2 - 16мм Argon 90% - 106_1_B Stratobel Security Bullet BR4 NS
	
	
	
	

	
	Сав оков треба да потиче од Произвођача система челичних профила  (у складу са шемом браварије), и димензијама (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Радити у свему према приложеној шеми и детаљу Произвођача.
	
	
	
	

	
	пос 2       дим. 95+5 / 120 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	пос 3       дим. 12+176+12 / 120 цм
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	СТОЛАРИЈА
	
	
	
	

	04-04
	Набавка, транспорт и уградња ентеријерских дрвених врата са додатном двокрилном преградом.  Врата се уграђују у АБ зид, преко челичне потконструкције у свему према шеми. Потконструкција је сачињена од челичних кутијастих профила 60x60x5мм који се на АБ зид монтирају преко         L профила 100x50x5мм.  На њу се монтира шток врата који је дрвени. 
	
	
	
	

	
	Рам крила врата радити од пуног дрвета дим 32x60мм. Испуна крила картонским саћем. Крило врата обострано обложено МДФ плочама дебљине 6мм, завршно бојених полиуретанском бојом, у тону по избору пројектанта. Дебљина крила врата 44мм.
	
	
	
	

	
	Основни шток врата се ради од МДФ са ојачањима од пуног дрвета на позицији шарки. Шупљине између зида и штока испуњавају се пур пеном. Опшив штока треба да обухвати целу ширину зида у који се врата уграђују. Везу крила и штока чине шарке број и распоред одговарајући према тежини врата. Шарке радити од нерђајућег материјала у природној боји алуминијума.
	
	
	
	

	
	Крило врата треба да је одигнуто од пода за 0.5 цм. Врата радити без прага. Первајз лајсне врата радити у ширини од 8цм, од МДФ плоча са истом завршном обрадом као обрада врата. По обиму налегања крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји врата. Све остало радити према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места. На основно крило врата уградити двокрилну преграду. Преграда је од ХПЛ-а у боји  и дезену врата. Принцип отварања и затварања преграде урадити у свему према шеми. Везу врата и преграде чине шарке, број и распоред одговарајући према тежини преграде. Могућност от варања шарки је до 90° где треба уградити граничник. Сав оков треба да одговара начину отварања (у складу са шемом браварије), димензијама и тежини отварајућег крила (што треба доказати каталошким подацима Произвођача). Врата су опремљена слепом куглом са спољне стране и магнетима на месту затварања преграде. 
	
	
	
	

	
	 пос  I    68 (58 + 53 + 51) / 220цм 
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	05-01
	Набавка материјала, израда и уградња лимене опшивке надзидка са израдом двостраних окапница од  равног пластифицираног челичног лима развијене ширине према пројекту, дебљине д=0,6мм. Пластификација у боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Опшивку монтирати преко потконструкције од влагоотпорних  плоча од пресованих лепљених опиљака дрвета- QСБ плоче, дебљине д=18мм, што улази у цену позиције. Опшивку радити у паду према пројекту.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1, комплет према опису са потребном скелом.
	
	
	
	

	
	РШ~33цм
	m1
	18,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-02
	Набавка и уградња лимене  преливне цеви (луле) за изливање  вишка атмосферске воде.
	
	
	
	

	
	Лулу израдити од пластифицираног, поцинкованог, челичног лима дебљине д=0,7 мм, попречног пресека Ø80мм, дужине л=55цм, са  обрадом продора и спојева са хидроизолационом мембраном. Пластификација у боји по избору пројектанта. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком комплет према опису.
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-03
	Набавка, транспорт и монтажа олучне вертикале од поцинкованог, челичног, пластифицираног лима д =0,6мм Ø100мм.
	
	
	
	

	
	Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по пројекту и детаљима. Пластификација у боји по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун радова по м1 са употребом потребне скеле.
	
	
	
	

	
	
	m1
	2,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	06-01
	Набавка материјала,  транспорт и полагање противклизних гранитне керамике на под. Гранитно керамичке плочице д=1цм, И класе, противклизност Р9. Спојнице фуговати  фунгицидном масом за фуговање.
	
	
	
	

	
	Керамика се полаже на слој полиуретанског еластичног хидроизолационог лепка типа као СикаБонд-Т8 или одговарајуће. Спојеви геровањем.
	
	
	
	

	
	Димензија, слог и боја по избору инвеститора и пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 за под и м1 за соклу, комплет према опису.
	
	
	
	

	
	под
	m2
	6,30
	
	

	
	сокла h=10цм
	m1
	8,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-02
	Набавка материјала,  транспорт и облагање  зидова тоалета керамичким плочицама д=0,8цм, I класе. Спојнице фуговати  фунгицидном масом за фуговање.
	
	
	
	

	
	Керамика се полаже на слој лепка одговарајућег за ову врсту радова. Спојеви геровањем.
	
	
	
	

	
	Димензија, слог и боја по избору инвеститора и пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	
	
	
	

	
	Висина облагања до плафона h=2,50м
	m2
	6,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	спуштени плафони
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.

	
	За стабилност позиција одговара извођач!
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе;

	
	Просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине.

	
	
	
	
	
	

	07-01
	Набавка материјала, транспорт и монтажа  спуштених  монолитних  гипс плафона. Радити  од гипс-картонских плоча на типској металној потконструкцији у свему према пројекту. Обешена облога плафона са хоризонталним непрекинутим подгледом, са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних профила (CD 60/27) као монтажни и носећи профили, овешани висилицама за челичну потконструкцију одговарајућим учврсним средствима. Облога од једног слоја плоча, д=12.5 мм. Обрачун по м2, комплет са радном скелом.
	
	
	
	

	
	висина од готовог пода х=2,2м, висина спуштања хсп=0,30м
	m2
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-02
	Набавка материјала, транспорт и монтажа АЛ спуштених плафона за спољашње услове на еркеру. Радити на металној нерђајућој подконструкцији у свему према пројекту. Висина од коте тротоара h=2,35м, висина спуштања hsp=0,30м. Обрачун по м2, комплет са радном скелом.
	
	
	
	

	
	
	m2
	5,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	облоге зидова
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.

	
	За стабилност позиција одговара извођач!
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну потконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај зида са АЛ лајснама; челична ојачања за врата; носаче за конзолну WЦ шољу, универзалне траверзе; ојачања за качење свих потребних елемената;

	
	Просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагање хидроизо-лације и керамичких плочица, боје..

	
	У цену укалкулисати и премазивање гипс картонских зидова на које се лепи керамика и израђује вертикална хидроизолација.  Површину очистити, одстранити све невезане делове и третирати основним (дисперзивним) премазом - подлога за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагања хидроизолације и керамичких плочица.

	
	 У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре бојења.

	
	
	
	
	
	

	07-03
	Набавка материјала, транспорт и израда облоге зидова од једне гипс картонске плоче 12,5мм, на металној потконструкцији, у свему према пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити Impregnit  масом и бандаж тракама. У цену урачуната и радна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплетне облоге са потребним материјалом
	
	
	
	

	
	Напомена: термоизолација и АЛ фолија обрачунато у изолатерским радовима.
	
	
	
	

	1/
	Укупна дебљина облоге д=13,25цм, стандардне гипс плоче; ознака у пројекту ФЗ2
	m2
	20,40
	
	

	2/
	Укупна дебљина облоге д=6,25цм влагоотпорне гипс плоче; ознака у пројекту ФЗ1
	m2
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	укупно:
	 
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	08-01
	Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење дисперзивном бојом плафона (АБ површина у глаткој оплати). Глетовати глет масом у свему према упутству произвођача. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, боја у изабраном тону.
	
	
	
	

	
	Боја и тон по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	m2
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-02
	Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење дисперзивном бојом зидова. Глетовати глет масом у свему према упутству произвођача. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут, боја у изабраном тону.
	
	
	
	

	
	Боја и тон по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	m2
	23,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	09-01
	Набавка материјала и израда заштитног безбојног премаза фасадних површина од армираног бетона.  У оквиру позиције прво нанети прајмер. Затим нанети премаз. Премаз мора бити водоодбојан, да штити бетон од урбаног загађења;  да редукује капиларно упијање воде и прљавштина. Мора бити отпоран  на атмосферске утицаје. У свему радити према упутству и технологији произвођача премаза. Обрачун по м² са потребним  свим предрадњама, комплет према опису и са потребном скелом. 
	
	
	
	

	
	фасадни зидови
	m²
	68,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10-01
	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне браварије, подова и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по м2 са скелом.
	
	
	
	

	
	
	m²
	6,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	укупно:
	
	


	пос.
	опис радова
	ј.м
	количина
	ј.цена
	укупно

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
	 

	
	
	
	
	
	

	01-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	02-00
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	04-00
	БРАВАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	05-00
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	07-00
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	08-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	09-00
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	УКУПНО РСД:
	

	
	За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак  пројекта за извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје 0.1% од укупне вредности грађевинско занатских радова
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	УКУПНО РСД:
	


	пос.

	опис радова

	ј.м

	количина

	ј.цена

	укупно


	
	
	
	
	
	

	
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (КОНТРОЛНА КУЋИЦА)


	 
	Напомена: овим предмером и предрачуном предвиђена је набавка, транспорт и испорука опреме и свог потребног материјала, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни рад. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису, техничким условима, предмеру и предрачуну и цртежма, да пре почетка радова добро проучи пројекат и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа и неусклађености делова пројекта.
	 
	 
	 
	 

	 
	Цене дате у овом предрачуну су пројектантске, цене су без обрачунатог ПДВ-а.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-00
	Контролна кућица-СЕВЕР

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-01
	Сплит систем - инвертер који се састоје од унутрашње и спољне јединице, који има могућност грејања у зимском периоду до спољње температуре -15⁰Ц. Производ  "Тосхиба" или екв. У обавези је испоручиоца опреме да испоручи и угради сву потребну аутоматку, управљачке јединице, као и да изврши повезивање унутрашње и спољне јединице фреонским водовима и напојним и сигналним кабловима, као и пуњење инсталације фреоном и да спроведе одвод кондензата. Уз сплит систем испоручити и одговарајући управљач.

	 
	 
	 
	 

	 
	Унутрашња јединица тип: RAS-B10BKVG-E
	 
	 
	 
	 

	 
	Спољна јединица тип: RAS-10BAVG-E1
	 
	 
	 
	 

	 
	Режим хлађења:
	 
	 
	 
	 

	 
	Расхладни капацитет: 2.5 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Опсег  Qh (min.-max.): 0.68-3.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Снага електро прикључка (min.nom.max.): 0.18 - 0.77 - 1.0 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Режим грејања:
	 
	 
	 
	 

	 
	Капацитет грејања: 3.2 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Опсег  Qg (min.-max.): 0.71-3.9 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Снага електро прикључка (min.nom.max.): 0.15 - 0.85 - 1.11 kW
	 
	 
	 
	 

	 
	Напон напајања: 220-240 V / 50 Hz
	 
	 
	 
	 

	 
	Струја: 10 A
	 
	 
	 
	 

	 
	Дим. унутрашње јединице (VxŠxD): 293x798x230 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	Дим. спољашње јединице (VxŠxD): 530x660x240 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	комплет

	1,00
	
	


	
	ПРЕДМЕР ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ АДАПТАЦИЈЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА У ДВОРИШНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

	
	редни
	О П И С   Р А Д О В А
	Јединица
	Количина
	Цена 
	ИЗНОС

	
	
	
	мере
	
	
	

	
	1
	4
	5
	6
	7
	8

	
	 
	Све позиције се изводе према пројекту, техничким условима и важећим техничким прописима и стандардима.

	
	 
	Све позиције обухватају набавку материјала, транспорт до градилишта, са утоваром и истоваром, и складиштење свих потребних материјала, као и сав рад љиди и машина потребан да се изведу радови.

	
	 
	Потребна лабораторијска и теренска испитивања и контрола квалитета изведених радова обавеза су извођача, као и одржавање свих изведених радова у исправном стању до предаје објекта Инвеститору.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊА
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Обележавање трасе и објеката
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А1
	Обележавање приступног пута и сталних тачака на терену према пројекту.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Обрачун се врши паушално.
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	А2
	Разбијање бетонских плоча и коловозне површине приступног пута са површина на којима ће бити приступне саобраћајнице или зелена површина. Позиција обухвата и уклањање сувушног материјала са градилишта и одвоз на депонију удаљену до 20км.
	 
	 
	
	

	
	 
	приступне саобраћајнице 13+8 =21 м2
	 
	 
	
	

	
	 
	за зелене површине 3.5+6.5+5.5+4+13.5 =33м2
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши паушално.
	м2
	54
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	А3
	Вађење старог ивичњака лево од улаза и на другим местима где ивичњак смета
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши паушално.
	м1
	30
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	А4
	Вађење пањева од раније посеченог дрвећа. 
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун по ком стварно иѕведених радова.
	ком
	3
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Б) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Б1
	Ручни ископ хумуса у природно влажном земљишту, у слоју потребне дебљине, односно мин 20 цм према пројекту са фигурисањем на страни ради каснијег коришћења,
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Обрачун се врши по м3 ископаног хумуса.
	м3
	11
	
	

	
	Б2
	Ручни ископ хумуса (и местимично шљунка) у слоју потребне дебљине, просечно 30 цм ради формирања канала пресека 0.2х0.3 за бетонски темељ ивичњака према пројекту, са фигурисањем на страни ради каснијег коришћења,
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 ископаног хумуса.
	м3
	13,20
	
	

	
	 
	 0.2х0.3х220.=13.2 м3
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Б4
	Ручни ископ подужних ровова у хумусу дубине до 60цм, просечно 30 цм за постављање одводне цеви од решеткастог канала према пројекту, са фигурисањем на страни ради каснијег коришћења.
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 ископаног хумуса.
	м3
	0,96
	
	

	
	 
	 0.2х0.3х16=0.96 м3
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Б5
	Хумузирање косина насипа, и зелених површина хумусом са лица места, у дебљини од 20 цм, са планирањем и засејавањем траве. Овом позицијом обухватити и затрпавање рова за одводну цев.
	м2
	   174,00 
	
	

	
	
	Обрачун се врши по м2 хумузираних косина.
	
	
	
	

	
	 
	33+139+ 2=174
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Б6
	Набавка материјала и разастирање слоја песка дебљине 10цм на дну рова за постављање одводне дренажне цеви.
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 песка.
	м3
	1,60
	
	

	
	 
	 0.1х16=1.6 м3
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Б7
	Набавка материјала и разастирање слоја крупног шљунка без ситних фракција и песка око излаза дренажне цеви на терен на месту изливања воде, 0.5 м пре излаза и 1м после. 
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 пшљунка.
	м3
	0,50
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	В) КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В1
	Израда доњег носећег слоја испод бетонског коловоза, тампона, дебљине д=25цм од механички стабилизоване, природне мешавине песковитог шљунка. Ова позиција обухвата и припрему постељице, нивелисање и сабијање вибројежом према техничким условима и цртежима.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Обрачун се врши по м3 израђеног и збијеног слоја.
	м3
	48,70
	
	

	
	 
	55.6 x 0.25= 48.7
	 
	 
	
	

	
	В2
	Израда доњег носећег слоја испод бехатона, тампон слоја променљиве дебљине д=10-25цм од механички стабилизоване, природне мешавине песковитог шљунка. Ова позиција обухвата и припрему постељице и нивелисање према техничким условима и цртежима. Шљунак се наноси на подлогу од постојећих бетонских плоча после поправке постојеће површине паркинга. Све рупе се попуњавају шљунком у слојевима по макс. 25-30цм са машинским набијањем сваког слоја пре наношења следћег. Са мањих површинеа паркинга на којима нема бетона треба скинути површински слој тла од 15цм и нанети слој шљунка до коте околног бетона са машинским набијањем. На тако припремљену подлогу наноси се слој шљунак и  нивелише се. Горња површина формира се у паду према висинским котама из пројекта и машински сабија. 
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 израђеног и збијеног слоја.
	м3
	145,05
	
	

	
	 
	967 x 0.15= 145.05
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В3
	Израда коловоза од бетона МБ 30, дебљине д=20цм, са исецањем и заливањем спојница, у свему према техничким условима и цртежима из пројекта. Горњу зону армирати конструктивном мрежом. Коловоз од бетона изводи се на прилазном и излазном путу.
	м3
	11,12
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 изведеног коловоза.
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	В4
	Набавка материјала и постављање геотекстила преко нивелисаног шљунчаног тампона, а испод  подлоге за бехатон од слоја просејаног песка. 
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м2 геотекстила
	м2
	967
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	В4
	Набавка материјала и разастирање подлоге за бехатон од слоја просејаног песка јединице или комбиноване јединице са двојком, дебљина слоја 4цм (3-5). Песак се наноси преко геотекстила на шљунчаној подлози и прецизно нивелише према задатим падовима из цртежа. Не сабија се.
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м3 песка
	м3
	485,50
	
	

	
	 
	967х0.05=483.5
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В5
	Набавка материјала и израда платоа-коловоза паркиралишта од бетонске галантерије-пресованих бехатон плоча дебљине 8цм облика "кост". Плоче морају бити намењене за колски саобраћај, отпорне на мраз и рапаве да не би биле клизаве када су мокре. Постављају се у слој нивелисаног растреситог песка, утискују се у песак, и поравнавају. Поплочана површина се проверава мотком дужине 4м и коригују евентуалне депресије. Потом се цела површина машински сабија одговарајућим средством у два правца, уздуж и попреко. Спојнице се запуњавају песком нула, што такође треба обрачунати овом позицијом.   
	м2
	967,00
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м2 изведеног платоа-коловоза.
	 
	 
	
	

	
	 
	дијагонални слог 909+упр. слог 58=967м2
	 
	 
	
	

	
	В6
	Набавка материјала и уградња префабрикованих бетонских ивичњака величине 10х25х50 утискивањем у свеже направљен темељ од бетона МБ30 изливен у земљани ров. Ивичњаци се уграђују 1цм ниже од коте бехатона. Морају се прецизно нивелисати јер служе као вођица и граничник за уградњу бехатона и слојева испод.
	 
	 
	
	

	
	 
	Обрачун се врши по м1 ивичњака, заједно са темељом од бетона који се посебно не обрачунава
	м1
	   220,00 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Г) ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Г1
	Надвишење шахтова (2 шахта у коловозу и 1 у зеленој површини непосредно уз ивичњак коловоза) до нивоа пројектоване и изведене површине завршеног платоа за паркирање. Шахтове добетонирати бетоном МБ30 и уградити  поклопце тако да буду у нивоу коловоза.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Обрачун се врши по ком шахта
	ком
	       3,00 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Г2
	Издизање металног кућишта постојећег хидранта на коту завршеног платоа, око 15цм, ком 1
	 
	 
	
	

	
	 
	плаћање паушално
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Г3
	Набавка материјала и уградња компактног канала од поцинкованог челика са решеткастим поклопцем који се скида радичишћења. Канал служи за  скупљање атмосферске воде и се уграђује на дну прилазне саобраћајнице. Ценом обухватити и све припремне радње, постељицу од песка и слично. Димензије су 100х13.5х9.5
	 
	 
	
	

	
	 
	плаћање пом1
	м1
	       6,00 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Г4
	Набавка материјала и уградња одводне ПВЦ цеви пречника 110мм од отвореног дренажног канала  на дну прилазне саобраћајнице до излаза цеви на терен, ради одвођења атмосферске воде, према цртежу. Ценом обухватити и све припремне радње, постељицу од песка и слично. Димензије су 100х13.5х9.5
	 
	 
	
	

	
	 
	плаћање пом1
	м1
	       6,00 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	 
	 
	 
	 

	
	А
	СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	Б
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	В
	СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	 
	 
	 
	

	
	Г
	СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	 
	УКУПНО ДИНАРА:
	


ПРЕДМЕР ПРОЈЕКТА ЗА  АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ СОБА ЗА ОДМОР - ОБЈЕКAT ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА

	
	
	
	
	
	

	
	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Напомена: Саставни део овог предмера су и ОПШТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

	
	Напомена:  Пре почетка извођења радова испитати површинску затезну чврстоћу бетона  у ребрима у складу са препоруком произвођача карбонских трака (минимум 1,5N/мм2)  или 2,0N/мм2 како је наведено у пројекту конструкције.

	
	
	
	
	
	

	01-00
	1. РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ ОПИСИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ
	

	 
	Радови ће се изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству-Високоградња", цене садрже помоћни алат, потрошни материјал, радне скеле и остале трошкове и зараду предузећа.Уколико се током рушења констатује да је неки од зидова конструктивни-армирано-бетонски, неопходна је консултација пре рушења са надзором и пројектантом конструкције .
Рушења и демонтаже радити пажљиво да не би дошло до оштећења. У случају оштећења делова објекта који се задржавају трошкове поправке сноси извођач радова.

	
	
	
	
	
	

	01-01
	Рушење постојеће обзиде вертикале-стуба од шљако блокова у продужном малтеру дебљине 12цм заједно са свим серклажима, надвратницима, облогама на зиду и инсталацијама у њему. Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији.  
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет  изведене  позиције заједно са употребом одговарајуће скеле.   
	
	
	
	

	
	 
	м2
	3,83
	
	

	01-02
	Пажњиво пробијање отвора у постојећем  зиду од шљако блокова у продужном малтеру дебљине д=12цм заједно са свим  облогама на зиду и инсталацијама у њему. Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији.  
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет  изведене  позиције заједно са употребом одговарајуће скеле.   
	
	
	
	

	
	 
	м2
	1,89
	
	

	01-03
	Разна штемовање постојећих зидова од шљако блокова за налегање нових зидова и убушивања за везу серклажа са постојећим.Сав шут од рушења прикупити, изнети ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији.    
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално заједно са употребом одговарајуће скеле.   
	
	
	
	

	
	 
	пауш
	 
	 
	 

	01-04
	Обијање комплетног плафона до бетонске конструкције: малтер са плафонском конструкцијом од трске и дуплих летви заједно са свим инсталацијама у њему. Сав шут од обијања прикупити, изнети ван објекта, утоварити у возило, одвести на градску депонију удаљену до 30км, истоварити и испланирати шут на депонији.                                       
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун по м2 комплет  изведене  позиције заједно са употребом одговарајуће скеле.   
	
	
	
	

	
	 
	м2
	31,98
	
	

	01-05
	Скидање постојећег пода  Виназа  са подлогом од цементног малтера дебљине 7.0цм и са чишћењем подлоге - подне бетонске плоче, са прикупљањем, изношењем шута ван  објекта,  утоваром у камион,  одвозом на депонију удаљену до 30км, истоваром и планирањем шута на депонији. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                    
	
	
	
	

	
	 
	м2
	31,98
	
	

	01-06
	Обијање малтера и завршне обраде са зидова са чишћењем фуга до дубине 2цм. Сав шут од рушења изнети ван објекта, утоварити у возило,  одвести на депонију удаљену  до  30км, истоварити и испланирати шут на депонији.                                  
	 
	 
	 
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                    
	
	
	
	

	
	 
	м2
	96,48
	
	

	01-07
	Пажљива демонтажа-вађење дрвених прозора заједно са штоком. Демонтажу извести пажљиво без цепања и кидања прозора и ломљења стакала. Истовремено са прозорима демонтирати и лимени опшав подпрозорског банка. Прозор демонтирати пажљиво са унутрашње стране да се не оштети фасада.                                     
	 
	 
	
	 

	
	Демонтиране прозоре обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем столарије на депонији.                                                
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комплет  изведене   позиције.                                 
	
	
	
	

	
	дим.93/162цм
	ком.
	3,00
	
	

	01-08
	Пажљива демонтажа-вађење браварских решетки на прозорима.  Решетку демонтирати пажљиво са унутрашње стране да се не оштети фасада.                                     
	
	
	
	

	
	Демонтиране решетке обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем столарије на депонији.                                                
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комплет  изведене   позиције.                                 
	
	
	
	

	
	дим.100/172цм
	ком.
	3,00
	
	

	01-09
	Демонтажа-вађење унутрашњих дрвених застакљених шалтера у  дрвеном раму. 
	
	
	
	

	
	Шалтере обележити по врстама и величинама и депоновати на место које одреди инвеститор, а удаљено до 30км са утоваром, истоваром у и из возила и слагањем на депонији.                                                                       
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комплет изведене позиције.                                 
	
	
	
	

	
	дим.~60/40цм
	ком.
	3,00
	
	

	01-10
	Демонтажа постојећих  унутрашњих дрвених врата  са штоком. Врата и капке пажјиво  демонтирати, обележити по врстама и величинама, изнети ван објекта,  утоварити  увозило, одвести  на место које одреди  инвеститор, а не даље од 30км, истоварити из возила и сложити.                      
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду комплет  изведене   позиције.                                 
	
	
	
	

	
	дим.90/200цм
	ком.
	2,00
	
	

	01-11
	Чишћење шута у објекту, а након завршетка свих радова на рушењу у објекту.                      
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 нето површине.                                
	
	
	
	

	
	 
	м2
	31,98
	
	

	
	
	
	
	
	

	01-00
	УКУПНО РУШЕЊЕ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	02-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња, ГН 301", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	Зидарски радови ће бити изведени према одредбама које прописује "Правилник о техничким нормативима за зидане зидове" ("Сл. лист" бр. 87 од 29.11.1991.год.).

	
	Цена малтерисања опекарских прозивода садржи и малтерисање бетонских површина у саставу зида или таванице.

	
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	
	
	
	

	 
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди радова у грађевинарству - Високоградња ГН 301".

	 
	зидања
	 
	 
	 
	 

	02-01
	Набавка материјала и зидање  зидова пуном опеком д=12цм у продужном малтеру размере 1:3:9, са истовременом израдом  хоризонталних серлажа 12/15цм и вертикалних  серклажа 12/15цм. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин.
	
	
	
	

	
	1. Вертикални серклажи (12/15)  се армирају са 4Рø10, Урø6/20, арматура Б500. Класа бетона Ц25/30.
2. Хоризонтални серклаж за зидове који су висине преко 3м урадити у нивоу надвратника. Хоризонтални се армирају са 4Рø10, Урø6/20 , арматура Б500. Класа бетона Ц25/30. Арматура серклажа се повезује за носећу конструкцију убушивањем анкера.
	
	
	
	

	
	По завршеном зидању спојнице очистити. У цену укалкулисати и бетонирање армирано бетонских серклажа са оплатом и арматуром и потребну радну скелу.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2, комплет према опису.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	40,46
	
	

	02-02
	Набавка материјала и зазиђивање постојећег отвора-врата у сендвич зиду од шљако блокова д=12+12 цм са ваздушним слојем између.Зидати  у продужном малтеру размере 1:3:9.Радити у складу са постојећим зидом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле .                                             
	
	
	
	

	
	
	м2
	0,57
	
	

	02-03
	Набавка материјала и зазиђивањ постојећих отвора-прозора и шалтера  зиду од опеке д=12.Радити  у продужном малтеру размере 1:3:9.Радити у складу са постојећим зидом.
	 
	 
	
	

	
	Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле .                                             
	
	
	
	

	
	 
	м2
	7,47
	
	

	02-04
	 Набавка материјала и зидање-обзиђивање  вертикале пуном опеком д=12цм у продужном малтеру размере 1:3:9, са истовременом израдом  хоризонталних серлажа 12/15цм и вертикалних  серклажа 12/15цм. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин.
	 
	 
	
	 

	
	Обрачун по м2 заједно са употребом потребне зидарске скеле  и са хоризонталним и вертикалним серклажима.                                                                                                             
	
	
	
	

	
	 
	м2
	3,75
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	кошуљице
	
	
	
	

	02-05
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице са  брзосушећим хидрауличким везивом типа Топцем или еквивалентно, дебљине д=6цм, као подлога за постављање пода од линолеума и саморазливајућег Епокси пода. 
	
	
	
	

	
	Мешавина се прави од 250 кг везива типа Топцем или еквивалентно на 1,1 м³ агрегата гранулације 0/4 мм и изводи се као класична цементна кошуљица. Кошуљицу армитати лаганом мрежом Q-131(5/150 у оба правца). Горња површина машински-хеликоптерима изравната. 
Ознака у пројекту 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 са арматурном мрежом комплет изведене позиције.
	
	
	
	

	
	ПВЦ подна облога - д=0,3цм
	м2
	20,74
	
	

	02-06
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице у паду са  брзосушећим хидрауличким везивом типа Топцем или еквивалентно, дебљине д=4-5цм, у санитарним чворовима као подлога за постављање керамичких плочица. Мешавина се прави од 250 кг везива типа Топцем или еквивалентно на 1,1 м³ агрегата гранулације 0/4 мм и изводи се као класична цементна кошуљица. Кошуљицу армитати лаганом мрежом Q-131(5/150 у оба правца). Горња површина машински-хеликоптерима изравната у паду према сливнику или туш кади.        
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 са арматурном мрежом комплет изведене позиције.
	
	
	
	

	
	Ознака у пројекту -  д=4-6цм
	м2
	9,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	малтерисања
	
	
	
	

	02-07
	Малтерисање унутрашњих зидова од опекарских производа и узиданих бетонских површина.  Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.
	
	
	
	

	
	Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по м2.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	169,64
	
	

	02-08
	Малтерисање-крпљење унутрашњих зидова од опекарских производа и узиданих бетонских површина.  Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 заједно са, рабицом, обрадом шпалетни, прајмером и  употребом одговарајуће покретне зидарске скеле.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	9,13
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 

	02-00
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	03-00
	 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 561", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	Јединичне цене садрже све претходне радове за извођење хидроизолатерских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлога и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима.

	
	За извођење хидроизолатерских радова користити само првокласне материјале, атестиране по важећим стандардима.

	
	Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве. Цене садрже чишћење подлога од прашине, уклањање масноћа и штемовање избочених неравнина.

	
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:
	
	
	
	

	
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 561".

	03-01
	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације испод подова у санитарним просторијама са подизањем хидроизолације уз зидове за 20 цм. Хидроизолација на бази акрилата типа KOSTER BD 50 или еквивалентно поставља се преко изведеног слоја за пад, у два слоја. Дозвољено истезање до пуцања %220 (+23°С).
	
	
	
	

	
	Нанешен на подлогу оставља високо флексибилну синтетичку фолију која је изузетно еластична и премошћује пукотине. BD 50 је погодан за све стандардне нерастворљиве лепкове за плочице. Подлога на коју се наноси мора бити сува и чиста, очишћена од уља и масноће, чврста и равна и да није груба. Подлоге са већом абсорпцијом захтевају прајмер Polysil® . Не упијајуће подлоге захтевају прајмер ( раствор BD 50 са водом 1:1). 
	
	
	
	

	
	Изолацију наносити четком или ваљком. Углове и зид/под спојеве обрадити Flex траком К 120 (полиестер филц) са првим слојем. Продоре у поду обрадити KOSTER одговарајућим типским елементима. Нанети други слој преко првог слоја .
	
	
	
	


У свему се придржавати упутства произвођача. Хидроизолацију подигнути уз зидове 20цм, што је обухваћено ценом. 

	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 хоризонталне пројекције комплет изведене позиције.
	
	
	
	

	
	
	м2
	9,90
	
	

	03-02
	Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације зидова око тушева у санитарним просторијама висине 180цм. Хидроизолација на бази акрилата типа KOSTER BD 50 или еквивалентно поставља се преко малтерисане површине, у два слоја. 
Дозвољено истезање до пуцања %220 (+23°С).
	 
	 
	 
	 

	
	Нанешен на подлогу оставља високо флексибилну синтетичку фолију која је изузетно еластична и премошћује пукотине. BD 50 је погодан за све стандардне нерастворљиве лепкове за плочице.Подлога на коју се наноси мора бити сува и чиста, очишћена од уља и масноће, чврста и равна и да није груба. Подлоге са већом абсорпцијом захтевају прајмер Polysil® . Не упијајуће подлоге захтевају прајмер ( раствор BD 50 са водом 1:1). 
	
	
	
	

	
	Изолацију наносити четком или ваљком. Углове и зид/под спојеве обрадити Flex траком К 120 (полиестер филц) са првим слојем. Продоре у зиду обрадити KOSTER одговарајућим типским елементима. Нанети други слој преко првог слоја .
У свему се придржавати упутства произвођача. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	7,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	03-00
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	04-00
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	04-01
	Израда и уградња двокрилних дрвених прозора застакљених равним стаклом.
	
	
	
	


Оба прозорска крила се отварају око вертикалне осовине, а једно и  на вентус око доње хоризонталне осовине. Ручица за отварање крила на вентус је на висини 2.25цм од пода. Прозор је двоструко дихтован еластичном EPDM гумом, вулканизиране на угловима. 

	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта  3 у кругу.                     
	
	
	
	

	
	Зидарска величина  218/93цм
	ком.
	2,00
	
	

	04-02
	Израда и монтажа унутрашњих пуних дрвених једнокрилних врата  на WЦ-у. Једнокрилна пуна врата са штоком од масивног дрвета и прагом.  
Уградјују се у сувој монтажи, у зиду од опеке д=12 см. 
Плот врата радити од сендвича : медијапан обострано, на подконструкцији од  јаворовог, чамовог масива са испуном од апирног саћа.
	
	
	
	

	
	Завршна обрада плота : полиуретанска мат, боја по избору инвеститора.
Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за х=0.5цм.
Шток врата радити од пуног дрвета 5цм, у боји по избору инвеститора, према шеми. 
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта  2 у кругу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 80/210цм
	ком.
	2,00
	
	

	04-03
	Израда и монтажа унутрашњих пуних једнокрилних дрвених  врата  на  улазу у собу. Једнокрилна пуна врата са штоком и прагом од масивног дрвета.  
Уградјују се у сувој монтажи, у зиду од шљако блокова д=10 см. 
Плот врата радити од сендвича : медијапан обострано, на подконструкцији од  јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном.
	
	
	
	


Завршна обрада плота: полиуретанска мат боја по избору инвеститора.

	Шток врата радити у дебљини зида, од пуног дрвета дебљине 5цм, у боји по избору инвеститора, према шеми. 
	
	
	
	
	

	
	Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 1 у кругу.                     
	
	
	
	

	
	Величина 90/210цм
	ком.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	04-00
	УКУПНО АЛУМИНИЈСКИ ПРОЗОРИ, ВРАТА И ПРЕГРАДЕ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ
	

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	- Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	- Цене садрже узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу, антикорозиону заштиту и финално бојење.

	
	- Гвоздену браварију израдити од гвоздених кутијастих профила, стандардних ваљаних профила, црних лимова, пљоштег и округлог гвожђа, цеви и др. стандардних гвоздених производа.

	
	- Извођач гарантује конструктивност и стабилност произведених елемента и комплетних браварских производа.

	
	- Цена садржи чишћење и одмашћивање гвоздене браварије, заштиту са 2 антикорозиона премаза и финално бојење са 2 премаза уљаном бојом у тону по избору Инвеститора.

	
	ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	
	
	
	

	
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према јед. мере дате уз опис појединачних ставки радова (обрачун по ком., кг или м дужном), за све по општем опису и описима појединачних ставки радова.

	05-01
	Израда и монтажа фиксне заштитне металне решетке са спољне стране прозора, израђене од челичних кутијастих профила 40/40/3мм са вертикалном испуном од цеви Ø3/4''/2,7мм на међусобном осовинском растојању од 12цм. За израду решетке се користе само хидроиспитане шавне цеви квадратног и кружног пресека. Цеви су за рам варене дубином вара 3мм. Урадити провар, затим очистити и онда завршни вар. 
	
	
	
	

	
	Анкерисање за фасадни зид се остварује преко челичних анкер плоча заварених за рам решетке на крајевима на бочним странама. На анкер плочама су избушене по две рупе Ø14мм и бушењем у зид укуцавају анкери Ø12мм на мин20цм дубине.  
	
	
	
	

	
	Решетку антикорозивно заштитити и двослојно бојити бојом за металу боји по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Решетку извести према шеми. Све мере узети на лицу места и записнички усагласити са надзорним органом. Уградњу вршити у свему према препорукама произвођача система и радионичким детаљима овереним од стране пројектанта и надзорног органа.
	
	
	
	

	
	Обавезна израда прототипа који одобрава инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком. комплетно уграђено. 
	
	
	
	

	
	Ознака из пројекта 1 у квадрату.                     
	
	
	
	

	
	величина 100/225цм                             
	
	
	
	

	
	 
	ком.
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	05-00
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	- Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	- Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење керамичарских радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге и сл.) предвиђене пројектом и прописане нормативима.

	
	- Цена садржи брижљиво резање, брушење и полагање плочица, тако да укројене спојнице буду праве и минималне ширине, отворе у плочицама за пролаз инсталација бушити и обрадити брушењем. У просторијама са сливником подове извести у паду ка сливнику.

	
	- Цене садрже фуговање плочица масом за фуговање или белим цементом.

	
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:
	
	
	
	

	
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 501".

	06-01
	Набавка материјала и поплочавање  подова у санитарним чворовима неклизајућим  керамичким  плочицама Р10,  I класе  боје и димензије према избору пројектанта. Плочице се полажу на додир у слоју флексибилног цементног лепка  типа као Keraflex Maxi S1 (класе C2TE S1) или еквивалентно, преко цементне кошуљице која је у паду према сливницима, према упутству произвођача. Све фуге попунитии брзовезујућом и брзосушећом масом за фуговање са додацима за водоодбојност, против исцветавања и настанка буђи типа као Ultracolor Plus ( класе CG2 у складу са  EN 13888) или еквивалентно, према упутству произвођача. Запуњавање дилатационих спојева, завршетка сокли и др врши се силиконском масом  типа као Mapesil AC  или еквивалентно, према упутству произвођача.                                                 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                    
	
	
	
	

	
	Ознака пода MK.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	9,30
	
	

	06-02
	Набавка материјала и облагање зидова у санитарним чворовима и заједничком купатилу зидним глазираним керамичким  плочицама  I  класе  димензија и боје према избору пројектанта. Плочице се лепе на додир фуга на фугу у слоју флексибилног цементног лепка  типа као Keraflex Maxi S1 (класе C2TE S1) или еквивалентно, према упутству произвођача. Све фуге попунитии брзовезујућом и брзосушећом масом за фуговање са додацима за водоодбојност, против исцветавања и настанка буђи типа као Ultracolor Plus ( класе CG2 у складу са  EN 13888) или еквивалентно, према упутству произвођача. Запуњавање дилатационих спојева, завршетка сокли и др врши се силиконском масом  типа као Mapesil AC  или еквивалентно, према упутству произвођача.              
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 комплет изведене позиције.                    
	
	
	
	

	
	висина облагања 210цм у санитарним чворовима и 340цм у заједничком купатилу
	м2
	34,15
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-00
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	07-00
	 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	-   Подополагачки радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високо- градња ГН 691", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	-   Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење подополагачких радова (сортирање материјала, чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл.), предвиђене пројектом и прописане нормативима.

	
	-   За извођење подополагачких радова употребити првокласне материјале атестиране према важећим стандардима.

	
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
	
	
	
	

	
	Обрачун стварно изведених количина радова ће се извршити према условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високогрдња ГН 691".

	07-01
	Набавка и постављање подне облоге од ПВЦ-а д=3мм, у ролнама. 
	
	
	
	

	
	Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Bfl-s1 или Cfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1; Ватроотпорност по DIN 4102 je B1. При горењу не ослобађа токсичне гасове (без PVC-a са сертификатом  за заштиту животне средине), противклизан, резистентан нa бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије и др.)
	
	
	
	

	
	Под је потребно воскирати. Уградња употребом антистатик лепка за гуму типа као UZIN KE 66L или еквивалентно. Спојеви ролни се преклапају и секу заједничким резом  а спојеви заварују термалном врпцом. 
На спојевима са зидом поставити соклу
- холкел профил, висине h=10 цм од фазонских елемената, под углом 90°,
заобљених у превоју. 
	
	
	
	

	
	Спољни и унутрашњи угао холкела фуговати масом за хладно варење.  
Подлога мора бити сува и равна.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 ,са масом за изравњавање а  сокл-лајсне по м1.
	
	
	
	

	
	Ознака пода MK2.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	20,74
	
	

	
	
	
	
	
	

	07-00
	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	08-00
	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ
	 
	 
	 
	 

	
	Све спуштене плафоне извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти  радова

	
	Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заститна средства морају бити прописаног  квалитета  односно  да поседују атесте

	
	Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима.                                                  

	
	Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона обавезно доставити на сагласност пројектанту.   

	
	За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и додје  до  оштећења извођач це о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.        

	
	Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединацна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.      

	 
	Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области 

	
	
	
	
	
	

	08-01
	Набавка и монтажа спуштеног плафона  гипскартонским плочама дебљине д=12,5мм, на потребној подконструкцији. 
Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од одговарајућих челичних поцинкованих профила учвршћеним за спуштени плафон и зид, према пројекту. 
Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 облоге комплет према опису.
	
	
	
	

	
	стандардне плоче
	м2
	20,74
	
	

	
	влагоотпорнр  плоче
	м2
	9,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	08-00
	УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	09-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ

	
	Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:

	
	- Молерско-фарбарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 531", као и остале трошкове и зараду предузећа.

	
	- Завршни молерско-фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору пројектанта.

	
	-   Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити припремљена наношењем одговарајућих претходних премаза, које прописују грађевинске норме или произвођач молерско-фарбарских материјала.

	
	-   Извођач ће, према захтевима из описа појединачних позиција радова, извршити изравнање подлоге глетовањем, при чему ће користити материјале за глетовање који одговарају појединим врстама подлоге (малтерисане или бетонске површине и сл.).

	
	-   Евентуалне гвоздене делове, који се нађу у подлози, претходно заштитити малтерисањем или минизирањем и лакирањем.

	
	ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:
	
	
	
	

	
	Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 531".


Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење омалтерисаних зиданих зидова дисперзивном бојом у просторијама предвиђеним пројектом. 

	Глетовати глет масом (китом). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут, боја по избору пројектанта и инвеститора. 
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 са глетовањем и употребом радне скеле.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	131,53
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-02
	Набавка материјала, транспорт, глетовање и бојење постојећих зидова који су малтерисани-закрпљени са претходним скиданјем постојеће боје.
Глетовати глет масом (китом). Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут, боја по избору пројектанта и инвеститора. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 са глетовањем и употребом радне скеле.
	
	
	
	

	
	 
	м2
	63,09
	
	

	
	
	
	
	
	

	09-02
	Набавка материјала, транспорт и бојење дисперзивном бојом спуштених плафона у просторијама предвиђеним пројектом. 
	
	
	
	

	
	Главе холшрафова или ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити дисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 без глетовања, са употербом радне скеле.
	
	
	
	

	
	плафон од влагоотпорних гипскартонских плоча  
	м2
	9,30
	 
	

	
	плафон одстандардних гипскартонских плоча  
	м2
	20,74
	 
	

	
	
	
	
	
	

	09-00
	УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10-01
	Набавка и постављање плочице са бројем просторије димензија 60/30мм од елоксираног алуминијума са натписом у ситоштампи. Плочица се лепи епоxи лепком. Натпис по избору инвеститора.
	 
	 
	 
	 

	
	Обрачун по ком изведене позиције.  
	
	
	
	

	
	величина 60/30 - ознак "број просторије" - поставља се на горњем довратнику.
	ком
	2,00
	
	

	10-02
	Чишћење свих подова прозора, врата и санитарне опреме по завршетку свих грађевинских и занатских радова.          
Обрачун по м2 нето површине.                                
	 
	 
	
	

	
	 
	м2
	30,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	10-00
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ ДИНАРА :

	
	
	
	
	
	

	 
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

	 

	01-00
	РУШЕЊЕ
	

	02-00
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	

	03-00
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	

	04-00
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
	

	05-00
	БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	

	06-00
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
	

	07-00
	ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ 
	

	08-00
	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
	

	09-00
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	10-00
	РАЗНИ РАДОВИ 
	

	 

	 
	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	Дин:
	 
	

	

	
	За уношење измена насталих у току извођења радова у примерак главног пројекта. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач радова и према њима се израђује пројекат изведеног објекта. Износ који се додаје 0.1% од укупне вредности грађевинско занатских радова. 

	 
	СВЕГА РАДОВИ
	 
	Дин:
	 
	


	РЕШЕТКЕ 1400x1400mm

	Р.
бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ј.м.
	Колич.
	Јед. цена
/Дин/ 
	Укупно 
/Дин/

	01-00


	Израда, испорука и монтажа челичног грифованог платна од жице Ø2,2mm и окца димензије 20х20mm. Грифовано платно се заварује за спољашњи рам израђен од челичног ел профила 30х30х3mm и флаха 25х5mm. Димензија решетке је 1400х1400mm. Комплет офарбано основном и завршном бојом за метал за спољну употребу. За монтажу неопходна грађевинска скела на висини од 5 метра.
	ком. 
	46 
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА

	01
	ОГРАДА, КУЋИЦА И КАПИЈА
	

	02
	ПАРКИНГ
	

	03
	СОБЕ ЗА ОДМОР
	

	04
	РЕШЕТКЕ
	

	
	
	

	
	УКУПНО ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ
	

	
	УКУПНО ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ
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