



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
Број: 404-02-91/2017-12/4  
Датум: 6. новембар 2017. године  
Београд

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
Београд, Немањина 22-26

објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
без објављивања позива за подношење понуда  
- неподвижени радови на реконструкцији и  
адаптацији зграде Основног суда у Пријеполу -  
редни број 35/2017**

1. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Министарство правде, Немањина 22-26, Београд, [www.mpravde.gov.rs](http://www.mpravde.gov.rs).

2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење неподвижених радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријеполу, Владимира Перића Валтера 171; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.

4. **Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:** Чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, између осталог, у случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат ни у првобитан уговор о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова (неподвижени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такви радови не могу раздвојити, у техничком и економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови

за наручиоца. По спроведеном отвореном поступку јавне набавке, Министарство правде и Златибор-градња Београд д.о.о. Београд су закључили Уговор о извођењу радова реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу. Уговорена цена износи 30.370.592,70 динара без обрачунатог ПДВ. Радови које се овде наводе као додатни (непредвиђени) су се јавили услед неусаглашености техничке документације, предмера радова и стварног стања на терену, односно немогућности пројектанта да сагледа наведене радове у фази израде техничке документације, како би већ у фази пројектовања могли да буду сагледани сви скривени радови на предметној згради. Предмет непредвиђених радова су радови које је неопходно извести, а који нису били обухваћени првобитним предмером. Имајући у виду наведено, било би најцелисходније да ангажовани извођач, поред уговорених радова изведе и непредвиђене радове, како би објект што хитније био завршен и стављен у функцију. Због свега изнетог, извођење непредвиђених радова је неопходно ради довођења објекта у пуно функционално стање у складу са пројектом и потребама будућег корисника. Непредвиђени радови су такве природе да се не могу у техничком смислу одвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

**5. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:** Група понуђача чији је носилац Златибор-градња Београд д.о.о. Београд, Пожешка 104а и чији је члан Midvej d.o.o. Beograd, Виктора Новака 2.



MINISTAR  
Неда Кубуровић